
 

 

 

 

 
 

 

 

اتصال    4فاز  پروژه اجرای زیر سازیعمومی دو مرحله ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی  اسناد مناقصه

   3باقی مانده فاز  وخطوط شبكه ریلی 

 

 

 /م/ع 404/ 08شماره مناقصه: 



 

 

  

 شرکت در مناقصه  دعوتنامه
 

 
 

 



 

فاز  پروژه اجرای زیر سازیعمومی دو مرحله ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی  مناقصهاسناد 

  3باقی مانده فاز  واتصال خطوط شبكه ریلی   4

 

 بسمه تعالی

                    

 یبازرگان و  یبه همراه ارزیابی فن یامرحله   دونامه شركت در مناقصه عمومی دعوت 

 موضوع مناقصه:  -1

 3اتصال خطوط شبكه ريلي و باقي مانده فاز   4پروژه اجراي زير سازي فاز   

 : شرح موضوع مناقصه -2

 :باشدهاي اجرايي احداث گردند به شرح زير ميبايست مطابق مشخصات فني و نقشهرئوس كلي عمليات موضوع پيمان كه مي

 ( )طبق پروفيل هاي عرضي و طولي يخاكبردارو  بيتخر الف(

 ( )طبق پروفيل هاي عرضي و طولي يرسازيو ز ( خاكريزيب

 (( پلسازي و آبروها )طبق نقشه هاي پيوستج

 طبق نقشه هاي پيوست( ) د(اجراي فنس

 ( ديوار حايل)طبق نقشه هاي پيوست(ه

 محل اجرای كار: -3

 گل گهر يو صنعت ي معدن نطقهم رازيجاده ش 50 لومتريك رجانيسكرمان، استان 

 مبلغ برآورد كار: -4

ال ير  243،150،641،992 ب به مبلغيضارابا اعمال  1404براسااس فهرسات بهار رشاته راه، راه آه  و باند فرودگاه    ييات اجرايبرآورد عمل

 (ريال  دو  و نود و  و نهصد يک هزار چهل و  ششصد و پنجاه ميليون و  و و يكصد چهل وسه ميليارد دويست و)

 مدت اجرای كار:  -5

 يماه شمس 8

 كارفرما:  -6

 ت منطقه گل گهريريشركت توسعه عمران و مد 

 دستگاه نظارت:  -7

 . گردديم متعاقباً اعلام 

 : مناقصه گزاردستگاه   -8

 منطقه گل گهر تيريشركت توسعه عمران و مد 

 اعتبار طرح :  -9

 . باشد يم  يعمرانر يغ  ياعتبار طرح از محل طرح ها       
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 تضمين شركت در مناقصه:  -10

)دوازده ميليارد و یكصدد و پنااه و هتت ميليو  و  به حروف  الیر  12.157.533.000مبلغ )به عدد(  شاركت كننده درمناقصاه بايد  

معاملات   يبرا   يتضامنامه    ييارجاع كار بصاورت ضامانتنامه بانكي براسااس آ  نديبه عنوان ساررده شاركت در فراپانصدد و سدی و سده ریال(  

ضاميمه اساناد مناقصاه كه توساي يكي از    1و مطابق فرم ضامانتنامه شاماره    02/02/94هاااا مور   50659/ت  123402به شاماره   يدولت

براي گشاودن پيشانهادات مناقصاه تعيي  گرديده اعتبار  كه  تاريخي از روز 90  مدت  براي  و  شاده  تأييد  و امضاا و  صاادر ايراني مجاز  هايبانک

 .دنماي تسليم خود  پيشنهاد همراه و در هر سررسيد بدون نياز به درخواست كتبي اداره كل بمدت سه ماه قابل تمديد باشد تهيه و به شتهدا

. نمی باشد  مناقصه گزارمورد قبول  و واریز وجه و سایر اوراق جز  ضمانت نامه بانكی   توجه: چک و ستته   

)بنام شركت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر جهت واريز   100220280101112350801001شماره شبا: 

 وجه( در صورت واريز وجه اصل فيش واريز در پاكت الف قرار دهيد. 

      3790شماره ثبت 

14004856874شناسه ملي شركت :        

411478576577شماره اقتصادي شركت :        

  7817817938كد پستي شركت      

   تاریخ فروش اسناد مناقصه:  -11

 بصورت رايگان مي باشد.  اسناد مناقصه 

 اسناد مناقصه:  ارائه نشانی محل   -12

 منطقه گل گهر  تيريشركت توسعه، عمران و مد -گل گهر   يو صنعت ي مجتمع معدن  رازيجاده ش 50 لومتريك رجانيس

 مت اسناد مناقصه: يق -13

 باشد.   ي م گانياسناد مناقصه بصورت را

 افت اسناد مناقصه:ینامه در  ی معرف -14

 ل خواهد شد.  يمجاز تحو  ينامه معتبر با مهر و امضا ينده مناقصه گر با ارائه معرفياسناد و مدارک مناقصه فقي به نما

 ل به شركت در مناقصه: یاعلام عدم تما -15

  ت يريشركت توسعه عمران و مد  " باشد، مراتب را به  ل به مشاركت در آن نميياسناد مناقصه، ما   ارائهچنانچه مناقصه گر پس از  

  ( 03441423934فاكس    –  03441423933)دبيرخانه  به صورت كتبي اعلام نمايد.  19مندرج در بند    ي به نشان  "  منطقه گل گهر

 موضوع و اسناد مناقصه:    یبررس -16

كرده و تمام اطلاعات لازم، مانند حمل و    يشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسيم پ يد، قبل از تسلي مناقصه گر با -16-1

آن،    ي  و مقررات نافذ و جاري، قوانيي محليآن، شرا  يت كارگاه و حوالي، بنادر، محل و موقعيدسترس  ينقل، وضع راهها

 ا اشتباه خود كند.  ي ي تواند استناد به ناآگاه يشنهاد، نميم پ يبه دست آورد. مناقصه گر، پس از تسل

  ي به صورت كتب  تواند يداشته باشد، م   يسؤال  ا ي از اسناد مناقصه، ابهام    ياز مناقصه گران كه در مورد مفهوم قسمت  ک يهر   -16-2

از مفاد اسناد مناقصه   ي. اگر به نظر مناقصه گر قسمتد يبنما  يكتب  حيتوض  افتيدر  يمناقصه گزار را مطلع ساخته و تقاضا
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  مياشتباه و اشكال را قبل از تسل  يا د يداشته باشد، مناقصه گر با رهيمحاسبات و غ   اي از نظر مشخصات و  ياشكال  اي باهاشت

 حيتوض  هياول  يها. مناقصه گزار به درخواستديخود را ارائه نما  ياصلاح  شنهاديمنعكس كند و در صورت اقتضار پ   شنهاد،يپ 

ها،  اشكال  ا يكند، كتباً پاسخ خواهد داد. پاسخ مناقصه گزار و شرح پرسش    افتيمناقصه، كه در مهلت مقرر در  اسناداصلاح    اي

ارسال    كسانياند، به طور  نموده و اعلام انصراف نكرده  افتيتمام شركت كنندگان در مناقصه كه اسناد مناقصه را در  يبرا

 خواهد شد.  يتلق ياسناد مناقصه، از نظر و خواهد شد. عدم اظهارنظر مناقصه گر، به منزله بدون اشكال و واضح بودن

 ه:يدنظر در اسناد مناقصه و صدور الحاقیتاد -17

حات يشنهادها، در پاسخ به توضيم پ يتسل  ي  شده برايي  روز تعيش از آخري( روز پ 7تواند تا هفت )   ي مناقصه گزار، م -17-1

، در  ييه هايد خود، با صدور الحاقي ا به صلاحديگر و يل ديا به هر دلي شركت كنندگان در مناقصه،  يدرخواست شده از سو 

 اندازد.  يق بيشنهادها را به تعويش پ ي ا گشايم يا موعد تسلي د نظر به عمل آورده و ي اسناد مناقصه تجد

به شركت   يه ايالحاق  يد مراتب طي موضوع مناقصه باشد، با  ير كارهاييد نظر در اسناد مناقصه مستلزم تغيهر گاه تجد  -17-2

شان داده شود. شركت كنندگان در مناقصه  ير، به ايياعمال اصلاح و تغ  يبرا  يكنندگان در مناقصه اعلام گردد و فرصت كاف 

آنها مورد توجه    ي  فرض خواهد شد كه اطلاعات درج شده در آن، از سويه را اعلام كنند و چنيدرنگ وصول الحاق  يد بيبا

 قرار خواهد گرفت.  

 گردند.   ياسناد مناقصه محسوب م يجدانشدن يه ها، اجزايالحاق -17-3

 شنهادها:يم پين مهلت تسلیآخر -18

 . باشدی م  1404/   12/   03مورخ 13:30ساعت  شنهادها،یپ میمهلت تسل نیآخر

  ی برا  یگونه حق   چیه  تیزیو  تیباشد و حضور در سا  یم   1404/    11/    25روز شنبه مورخ    تیزیو  تیانجام سا  خیتار

 .                                                                                                                          دینما ینم  جادیمناقصه گر ا

 09132470887 کشاورز مهندس  ی: آقاتیزیو تیو انجام سا یشماره تماس جهت سوالات فن-1

      یشامحمد یآقا  09132457402 حقوقی سوالات جهت  تماس  شماره  – 2

 

 شنهادها: يم پيمحل تسل ینشان -19

شيراز، شركت معدنی و صنعتی گل گهر ساختما  های   _ جاده محور سيرجا     50استا  كرما ، شهرستا  سيرجا ، كيلومتر  

 رجا ، يشهرستا  س  ایشركت توسعه، عمرا  و مدیریت منطقه گل گهر(    رخانه يدب)  5هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك شماره  

دبيرخانه شركت توسعه، عمرا  و  - سيب، دارالقرآ  طبقه اول   انگاه بلوار وليعصر )عج( روبروی ورزشگاه گهر روش جنب درم 

 مدیریت منطقه گل گهر.

آقای زمانی  09140604800شماره تماس جهت هماهنگی تحویل پاكت مناقصه:    
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 امضاء اسناد:  -20

ا مت  يشنهاد قيشنهاد دهنده برسد و همراه با پ يمجاز تعهدآور پ   يد به مهر و امضاي  دعوتنامه با يتمام اسناد مناقصه، از جمله 

 م شود.  يتسل

 هر گونه اصلاح، تغيير، انصراف پس از تحویل پاكت ها امكا  پذیر نمی باشد و منار به ضبط ضمانت نامه بانكی می شود.

 پاكت های فاقد لاك و مهر تحویل آ  ها امكا  پذیر نمی باشد.

 پاكت ها حتما باید حضوری و توسط نماینده تحویل دبيرخانه این شركت گردد

 گشایش پيشنهادها:  -21

 و انتخاب برنده مراتب را اعلام خواهد كرد.  ون مناقصهيسيواصله در كم ي دهاشنهايش پاكات پ يگشاكارفرما پس از

 از محل پروژه:   دیو باز  یهيجلسه توج -22

نده از طرف مناقصه يک نماي گردد. حضور    يبرگزار م  صبح10ساعت   25/11/1404د از محل پروژه در مور ي و بازد  يهيجلسه توج

 باشد.يم يگر در جلسه مذكور الزام

 شنهادها:  يا قبول پیار در رد  ياخت -23

مناقصات    يشنهادها مختار است. برندگان اول و دوم مناقصه بر اساس قانون برگزاريک از پ يا قبول هر  يدستگاه مناقصه گزار در رد  

 شوند.   ي  مييگر مقررات تعيو د 83/ 17/11مور   130890به شماره 

 يياجرا  ي دستگاهها  و مبارزه با رشوه در  يريشگينامه پ    يي( آ 1ماده )  ي اعمال مندرج دربندها  از  ي كيشركت مرتكب    چنانچه

  ي شنهادهايآن شود، سازمان در رد پ   يبعد  يها  هيو اصلاح  1383/ 22/12ها مور 30374/ت73377نامه شماره  بيموضوع تصو

 مرتبي مختار است.

 ازيرتبه مورد ن -24

 باشد. يم يجهت شركت در مناقصه الزام يدر رسته راه و ترابر 4داشت  حداقل رتبه 

 نحوه اناام مناقصه:  -25

 شود.   ي برگزار م يبازرگان   يفن  يابيبا ارز يمرحله ا دومناقصه بصورت 

 شنهادات: يارائه پ -26

مور    1232579/96ل شده بخشنامه شماره  يرند كه جداول تكميگ  يقرار م  يمورد بررس  يارائه شده به شرط يشنهادهايه پ يكل

مت يشنهاد قيبا عنوان دستورالعمل نحوه ارائه پ   19/8/1387مورخه    76574/100وست بخشنامه شماره  يو جداول پ   31/03/1396

ل  يتكم  يست جدول هايبا  يدهندگان م  شنهاديه پ يفهرست بهار را داشته باشد. ضمناً كل  يک فصلهاي مناقصه گران به تفك  ياز سو 

 ند.  يمت در پاكت »ج« مناقصه ارائه نمايشنهاد قيشده فوق را به همراه برگ پ 

مناقصه  شنهادها اعتبار داشته باشد و براي سه ماه ديگر به درخواست  يم پ ي  موعد تسلي) سه ( ماه پس از آخر  3د تا  ي شنهادها بايپ 

 قابل تمديد باشد.  گزار
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 ت ارجاع كار: يظرف -27

د و هنوز به سازمان  يا قرارداد منعقد نموده اي راً برنده شده و  يكه اخ  يي كه مبلغ كار مورد مناقصه با در نظر گرفت  كارها  يدر صورت

د. مراتب را كتباً به دستگاه مناقصه گزار و ي نما ي ا تعداد كار مجاز شما تجاوز ميت ارجاع كار و يبرنامه و بودجه اعلام نشده، از ظرف 

د دفتر  يي  مناقصه موكول به تا يد. مشاركت شما در اي اطلاع ده سازمان برنامه و بودجه كشوردفتر امور سازندگان و مناقصه گران 

شنهاد شما از درجه اعتبار ساقي يد، پ ييشنهاد مبادرت نمايم پ يت نكرده و به تسليكه مراتب فوق را رعا يباشد. در صورت يمزبور م

سازمان برنامه و    يک سال از فهرست هايبار دوم تا شش ماه در صورت تكرار تا    يو برا  يبار اول مشمول اخطار كتب  ياست و برا

 د.  يد گرديحذف و از ارجاع كارها محروم خواه بودجه كشور

 ن: يزا  اخذ تضمينوع، نحوه و م  -28

م و  نحوه  تضمينوع،  اخذ  پ يزان  پرداخت  و  اساس  ي   بر  كار  انجام  پرداخت و حس   مور     ه50659/ت  123402مصوبه شماره  ش 

 باشد.   يم هيأت وزيران 22/09/1394

 ل آحاد بهاء: یتعد -29

دوره سه ماهه   کيسازمان برنامه و بودجه كشور و با شاخص مبناي    15/09/82مور     173073/101تعديل براساس بخشنامه شماره  

 محاسبه و پرداخت مي گردد.  مانكاريپ  متيق شنهاديقبل از پ 

 ات ها: يعوارض و مال -30

جز  ات )بهيمه، مال ي قرارداد اعم از ب  يه كسورات قانونيكلباشد.    ي م  ي ر عمرانيغ   يپروژه تابع ضوابي و مقررات حاكم بر طرحها

وده و  ب    خصوص، بر عهده پيمانكاريدر ا  يگري، هر موضوع ديطور كل ( و به5ات بر ارزش افزوده موضوع تبصره  يمال

   خصوص ندارد.  يدر ا يگونه تعهد چي كارفرما ه

 ژه: یلات و امكانات و يتسه -31

 ار مناقصه گر قرار خواهد داد. يمان را در اختيپ  يي خصوصيشده در شرا ينيش بيلات پيكارفرما فقي امكانات و تسه

 ط: یر شرایسا -32

 باشد.   يمان م يپ  يو خصوص  يي مناقصه، عموميران و شرايا ياسلام يي تابع مقررات دولت جمهور ير شرايسا

 

 مااز مناقصه گر   یمهر و امضا  دستگاه مناقصه گزار  یامضا

 :     /     / خیتار                                                                                      :     /     / خیتار                  

 

 

 

  

 



 

  

 مناقصه  شرايط 
 

 شرایط مناقصه- 2- 1

 ی شنهاد دهنده درمورد عدم شمول قانو  منع مداخله كارمندا  در معاملات دولتي تعهد نامه پ  - 2- 2

 ما   يمناقصه و پ  ی از مقررات و اسناد ومدارك عموم   یناش  یت هايرش مسئولیتعهد نامه اجرا و پذ  - 2- 3

 مت  يشنهاد قيبرگ پ - 2- 4

 ت آماده به كار (ي ) ظرف یفرم خود اظهار  - 2- 5
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 4و فاز  3باقی مانده فاز  -پروژه اجرای زیر سازی اتصال خطوط شبكه ریلی موضوع مناقصه:  

ز مورد عمل قرار ير نيي مشروح زي  مناقصه ذكر شده است شرايشركت در ا  يي عموميكه در مشخصات مناقصه و شرا  يعلاوه بر مراتب

 خواهد گرفت. 

 در   كه  از دستورالعمل  بند  همي   مفاد   با  مطابق  را  مناقصه  در  شركت  جهت  نياز  مورد  مستندات  و  مدارک  ميبايست  دهنده  پيشنهاد -1

 . دهد قرار  گردند مشخص مي "ج"و " ب" ، " الف" حروف با  كه  ييپاكتها  در شد خواهد اشاره آن به ادامه

  اصل  يا   نقدي  رسيد سررده  قبض   اصل  حاوي  باشد   مي  مناقصه  در  شركت  ضمانتنامه  به  مربوط   كه  پاكت   اي :  "الف"  پاكت  -1-1

 . بود  خواهد  دستورالعمل  اي   "   مناقصه  در  شركت  تضمي "  ماده   در  شده   تعيي   مبلغ  و  شرح  به  مناقصه  در  شركت  ضمانتنامه

  ميبايست  شرح ذيل به مستندات و مدارک و بوده "پيشنهاددهنده  يبازرگان يارزيابي فن " به مربوط پاكت اي :  "ب" پاكت -1-2

 نسخه شدهنسخه اسك    يک و  )در زونك (اصل كاغذي نسخه يک  در دهنده پيشنهاد تعهدآور مجاز اصل امضار  و  مهر از پس

 : گردند گزارمناقصه تسليم و  شده داده قرار مذكور پاكت در CD روي بر اصل

 . نقصان و كمبود هيچگونه بدون مناقصه اسناد . 1-2-1

   و گواهينامه صلاحيت ايمني. گواهينامه تائيد صلاحيت صادر شده توسي سازمان برنامه و بودجه كشور . 1-2-2

 ي كد اقتصاد . 1-2-3

نهاد دهنده براي اسناد شدر مورد دارندگان امضاي مجازپي  راتييتغ  ي  آگهيآخر  رونوشت مصدق اساسنامه و  . 1-2-4

 و كليه مدارک حقوقي شركت.   مالي وتعهد آور

  پيشنهاددهنده   يبازرگان  يفن  ارزيابي"  به  مربوط  شده  تكميل  زمانبندي  برنامه  و  هاپرسشنامه  ها،تعهدنامه  فرمها، . 1-2-5

 . نياز مورد همراه ضمائم  به "

 . كارفرما توسي  شده صادر هاي الحاقيه . 1-2-6

  اصل  امضار و  از مهر پس ميبايست ذيل شرح به مستندات و  مدارک و  بوده  مالی  پيشنهاد به مربوط پاكت   اي :  "ج" پاكت  -1-3

 : گردند گزارتسليم مناقصه و شده  داده قرار مذكور پاكت در  پيشنهاددهنده تعهدآور مجاز

 . شده تكميل قيمت پيشنهاد فرم . 1-3-1

  يست مطابق فرمهايبايه بها كه ميتجز  يبرگ ها   همراه  به  شده  تكميل  قيمتهاي  و  مقادير  فهرست  جداول . 1-3-2

 ل گردد. يه بها  تكميدستور العمل نحوه ارائه تجز

ل  يتحو ديگري  شده مهر  و  لاک  يا پاكت   ک لفاف ي در  و جمعاً شده  مهر و  لاک   جداگانه بايد  " ج" و  " ب" ، "الف" پاكت   سه از يک  هر -2

  نوشته   وضوح  به  مناقصه  موضوع  و  شماره  پيشنهاددهنده،   نشاني   و   نام  آنها  لفاف   و  مذكور  هايپاكت  از   يک  هر  مناقصه گزار گردند. روي

 . گردند  اصل امضار  و مهر  پيشنهاددهنده توسي ميبايست  آنها لفاف و پاكتها   از يک هر. باشد شده

 توسي  موضوع  اي   نشدن  صورت رعايت  در.  شود  گذارده  نبايد  "  ب"  و   "الف"  هاي  پاكت  در  قيمتي  پيشنهاد  هيچگونه  شود  دقت -3

 . شد حذف خواهد مناقصه از پيشنهاددهنده   و بوده  مردود مذكور  پيشنهاد پيشنهاددهنده،

  و   مهر  به  آن  محل  باشد بايد   ارقام  و  عبارات  در  تغيير  يا  شدگي   پاک   يا  تراشيدگي  يا   و   خوردگي  قلم  پيشنهادها  مت   در  صورتيكه  در -4

 . شد خواهد تلقي و مردود  ناقص پيشنهاد صورت اي  غير  در. باشد   رسيده پيشنهاددهنده تعهدآور و اصل امضار

 قبول  منزله  به  تسليم پيشنهاد   باشد،   نرسيده  پيشنهاددهنده   امضار  به   مناقصه  مدارک  و   اسناد   از  قسمت  چند   يا   يک  كه   صورتي  در -5

 . شد خواهد تلقي  پيشنهاددهنده طرف از مناقصه مدارک و  اسناد مشخصات و شرايي تمام
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 نحوه گشایش پيشنهادها -6

شود.  هاي بعد آن( گشوده مينامه و الحاقيه)ضمانت  "الف"تاريخ گشايش پيشنهادها ابتدا پاكت    "  24در تاريخ مندرج در بند   -6-1

كامل نباشد پيشنهاد مردود    "تضمي  شركت در مناقصه"شده در بند  به ترتيب تعيي   "الف"در صورتي كه محتواي پاكت  

 گر باز گردانده خواهد شد. عيناً به صورت ناگشوده به مناقصه  "ج"و  "ب"تلقي شده و پاكت 

ته يل كميه مدارک تحوي اول  يپيشنهاددهنده گشوده و پس از بررس  ي بازرگان  ي مربوط به ارزيابي فن  "ب"در مرحله بعد پاكت   2- 6

  "ج"تكميل نگردد پاكت يبازرگان  يشده در اسناد ارزيابي فنخواهد شد. هرگاه محتواي اي  پاكت به ترتيب تعيي   يبازرگان يفن

 ي ته فنيازات كسب شده مناقصه گران توسي كميشود. پس از اعلام امتدهنده برگشت داده مي بدون كه گشوده شود به پيشنهاد

 تري  پيشنهاد تصميم خواهد گرفت. باز خواهد شد و كميسيون مناقصه در مورد مناسب "ج"پاكت   يو بازرگان

 :ی مقررات عموم 

گزار شان به نفع مناقصهيشركت در مناقصه ا  ي هانامه هرگاه نفر اول و دوم برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، ضمانت  -1

 ضبي خواهد شد. 

كنندگان پس از  ه شركتينامه بق  و ضمانت  ي شركت در مناقصه نفرات اول و دوم تا انعقاد قرارداد نگهدار  يها نامه ضمانت -2

   نفرات اول و دوم آزاد خواهد شد. ييتع

  مناقصه يه اسناد و مدارک مربوط به ايو كل  ي شنهاديپ   يهام و امضار و مبادله نشده است، نر ي كه سند قرارداد تنظي مادام -3

 خواهد شد. ي  تلقيماب يكار به منزله قرارداد معتبر ف  يگزار با واگذار  مناقصه يبه انضمام موافقت كتب 

 د.ي شنهادات را رد نماياز پ  يا تعداديدارد كه تمام  يخود محفوظ م  ي  حق را برايگزار امناقصه -4

د و  ينما ياند، پرداخت نم  شنهادات خود متحمل شدهيم پ يه و تسليدهندگان بابت ته شنهادي را كه پ   ييهانهيگزار هزمناقصه -5

 گزار مردود است. از مناقصه يمطالبه هرگونه خسارت 

مناقصه    صورت برنده  ي، در ا گردد  مناقصه منصرف طرح و انعقاد قرارداد با برنده  ي هر علت از اجرا گزار بهچنانچه مناقصه  -6

   بابت نخواهد داشت.يجبران خسارت از ا نسبت به ييگونه ادعا چ يه  حق

  يشنهادات برا يم پ ي د نظر در اسناد مناقصه را قبل از انقضار مهلت لازم جهت تسليا تجدي ا اصلاح و  ير  ييگزار حق تغ مناقصه -7

شدگان در مناقصه ارسال  ه دعوتيک دستورالعمل به كلي  يد، اصلاحات فوق، ط يش آي  پي دارد و اگر چن يخود محفوظ م 

 خواهد شد.

افت اسناد و  يد حداكثر تا سه روز پس از دري داشته باشند با  يک از دعوت شدگان كه نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه ابهاميهر   -8

 د. ينما  يح كتبيتوض يمدارک مناقصه، مراتب را كتباً به دستگاه مناقصه گزار اطلاع داده و تقاضا

دستگاه مناقصه   يم آنها، كتباً از سوير و تسلييا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغيد نظر  يا تجدي ح  يهر گونه توض -9

 گزار اعلام و جزو اسناد و مدارک قرارداد منظور خواهد شد. 

دارد    يخود محفوظ م   يشنهادها برايم پ يمهلت تسل  ي ر نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاييا تغير، اصلاح  ييمناقصه گزار حق تغ -10

م شده  يقبل از ابلاغ مراتب مزبور تسل  يشنهاديكه پ   ي شود و در صورتيد مراتب به دعوت شدگان ابلاغ م يش آيپ  ي  مورديو اگر چن

ا اصلاح در اسناد و مشخصات،  يد نظر  ي د. از آنجا كه ممك  است تجدياسترداد آن را بنما  يشنهاد دهنده حق دارد تقاضايباشد، پ 

  يشنهادها را با اعلام كتبيافت پ ي  مهلت دريتواند آخر  ي  صورت دستگاه مناقصه گزار ميمتها باشد، در ايا قير  ير مقادييمستلزم تغ

 شنهاد خود را داشته باشند. يد نظر در پ ياصلاح و تجد يبرا يكه آنها فرصت كاف  يوق اندازد به نحيشنهاد دهندگان به تعويبه پ 
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  برنده  ييتع يشنهاد نوشته شود. برايكل كار، مطابق با شرح خدمات مرتبي، به عدد و حروف در برگ پ  يد براي مت بايشنهاد قيرقم پ  -11

 مت كل به حروف را نداشته باشد، مردود است.يكه ق يشنهاديكه به حروف نوشته شده ملاک عمل خواهد بود. و پ يمناقصه ارقام 

خود، به    يشنهاديمت پ يتعهدات براساس ق  ي  اجرايد حداكثر تا هفت روز پس از ابلاغ كارفرما به او، با سرردن تضميبرنده مناقصه با  -12

  يبه نفع كارفرما ضبي م  ييفات قضايچ تشري  شركت او در مناقصه، بدون هي  صورت تضمير ايد. در غيانعقاد قرارداد مبادرت نما

شده، حاضر به انعقاد قرارداد نشود، نفر دوم به    ينيش بيكه برنده مناقصه در مهلت پ   يندارد. در صورت  يچ گونه اعتراضيشود و حق ه

  شركت او هم  ياد شده بالا، حاضر به انعقاد قرارداد نشود، تضمي ز با توجه به موارد  يشود و چنانچه او ن  يعنوان برنده مناقصه اعلام م 

 د خواهد شد. يشود مناقصه تجد يبه نفع كارفرما ضبي م 

 شود. ي، بلافاصله مسترد م ي  شركت در مناقصه نفرات بعدي  نفرات اول و دوم مناقصه، تضمييپس از تع -13

مذكور ارسال شود ابلاغ شده   يكه به نشان  يشنهاد دهنده همان است كه در پشت پاكت مناقصه ذكر شده و هر گونه مكاتبه ايپ   ي نشان -14

 به دستگاه مناقصه گزار اطلاع داده شده باشد.  يقبلاً و به صورت كتب يدر نشان يرييد مگر آنكه هر گونه تغي خواهد گرد يتلق

 ي مناقصه در اسناد مندرج است. ير اطلاعات و شرايسا -15

 د. يه مكاتبات خود به موضوع مناقصه اشاره نمايد در كليشنهاد دهنده بايپ  -16

 :ی فن ها و مشخصات نقشه

سازد و پيشنهاددهنده  مبري نمي  ، مسئوليت دقت و مطالعه  پيشنهاددهنده را از   ،كه در اسناد مناقصه آمده است   ي اطلاعات  هرگونه -1

 بودن پيشنهاد جهت انجام كارهاي موضوع مناقصه اطمينان حاصل كند. از كامل ،بايد راساً

شده در اسناد  علت ديگر بر مشخصات و شرايي خواسته  تغييري كه به نظر پيشنهاددهنده از جهت اقتصادي يا به هر  هرگونه -2

و هرگاه تغيير مذكور موجب  د  ينماطور جداگانه يا پيوستي به برگ پيشنهاد اصلي اضافه   هبايد ب  ، مناقصه ترجيح داشته باشد

 طور جداگانه در پاكت )ج( گذاشته شود.همربوطه ب يح توض  ، افزايش يا كاهش در قيمت پيشنهادي باشد 

عنوان پيشنهاد جايگزي   هتواند ب اساس مشخصات فني بوده و هرگونه پيشنهاد ديگر مي  پيشنهاددهنده ملزم به ارائه پيشنهاد بر -3

 قيمت ارائه نموده باشد.  ، كه براي پيشنهاد اصلي مشروط به آن ، مورد توجه قرار گيرد

 دهندگا :  شنهاديتعهدات پ

شان  ي عنوان برنده مناقصه انتخاب شده و با ا كه به يمناقصه و چه در صورت  يگردد چه در زمان برگزار يدهنده متعهد م  شنهاديپ

  مناقصه در  ي ، موارد مت  قرارداد اسناد ايل و همچنيعنوان پيمانكار، نسبت به انجام تعهدات مندرج ذ  ، به  قرارداد منعقد گردد 

 د:ي مانكار، اقدام نمايگزار/پ  قبال مناقصه

  ي ن ي ب شيوست پيم پير اسناد و مدارک و ضمايكه در اسناد مناقصه و مفاد قرارداد و سا  ي بيبه ترترا    مناقصهموضوع    ي كارها -1

زمان مورد توافق و طبق مفاد     سطح استاندارد موجود در مدت يت نظامات و بالاتري  نحو و با رعايبه بهترده است،  يگرد

  اقدامات در مناقصه و  يكه ا  يها انجام دهد و تمام اقدامات لازم را اعم از ا آن  يها وستي ي مناقصه و قرارداد و پيو شرا

ت و در چارچوب  ياصل حس  ن  ير، بر مبنايا خي د شده باشد  ي ر اسناد و مدارک، صراحتاً ق يها و سا آن  ي ها وستيقرارداد و پ

 مربوط به موضوع قرارداد انجام بدهد.  يو جهان  ي مل ي   و مقررات موضوعه، عرف و استانداردهايقوان

ها از منابع معتبر     آنيموظف است نسبت به تام  پيمانكار  گر/ ، مناقصهي نياستاندارد تام   يها در خصوص قطعات و مجموعه -2

   يمنابع تام  يستيگر، با   خصوص، مناقصهيد. در اي مدنظركارفرما )كه در ضمائم اسناد مناقصه ارائه شده است(، اقدام نما

  ي گزار معرف ال )در پاكت ج( به مناقصه يمت آنها به ريز ق يخود را طبق ضمائم اسناد مناقصه )در پاكت ب( همراه با آنال 

 د. ينما
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كه در اسناد ذكر    ي  اقلام فوق از منابع ينسبت به تام  يستي گر برنده مناقصه شود، با كه مناقصه ياست، در صورت   يهيبد

اصالت از مبدا و مدارک    يها يه گواهياست، كل   يده است، اقدام نموده و ضروريگزار/كارفرما رس د مناقصهيينموده و به تا

مناقصه/قرارداد را به كارفرما ارائه نموده و    يوست فن يكالا منطبق با الزامات مندرج در پ يو فن  يفي دكننده مشخصات كييتا

ا  يقطعه    ينيگزيد كارفرما، پيمانكار موظف به جايي است، در صورت عدم تا  ي هيه كارفرما را اخذ كند. بديد ييت، تايدر نها

از زمان قرارداد    ييجز  ، توسي كارفرما  ييد نهايي   خصوص تا زمان تايشده در ا زمان صرف كارفرماشده بوده و مدت مجموعه

گر برنده   كه مناقصه ي، در صورت باشد. ضمناً يشده در قرارداد نم   ييزمان تع در مدت  ي ت پيمانكارمبنيبوده و رافع مسئول

نسبت به    يست ي با  خود داشته باشد،  ير منبع تاميياز به تغي قرارداد، بنا به ضرورت، ن  ي  اجراي  شود و در ح ييمناقصه تع 

 ، منتج به استفاده از برند ارزان يط ي  شرايكه وقوع چن  ياست، در صورت  ي هي د كه بدي كارفرما اقدام نما يه رسم يديي اخذ تا

 ، اقدام لازم را به طور متناسب ، بهي و قرارداد  ي شنهادي پ  ي ها متي ، كارفرماحق خواهد داشت تا در خصوص ق  تر گردد 

 عمل آورد. 

ران، كارشناسان يا هركدام از مدي  اطلاعاتي را كه در راستاي انجام موضوع مناقصه و قرارداد، از طرف كارفرما  ي  كليه   پيمانكار  -3

داري نموده و   بندي شده و محرمانه نگه صورت طبقه گيرد، به كه در اختيار مي  يگريق ديا به هر طري و پرسنل كارفرما

ا  ي  ي قي اعم از حق   ي ا هر شخصي كارفرما  ي ار اشخاص ثالث خصوصاً رقباي ا در اختيها را فاش نكرده   آن   ي طيچ شراي تحت ه

  موضوع يكه در هر زمان، خلاف ا يدهد. در صورت  ي كار است، قرار نم مشابه مشغول به  ي تهاي نه فعاليكه در زم   ي حقوق 

 باشد.  يم  وارد شده به كارفرما يو معنو ي،پيمانكار متعهد به جبران تمام خسارات ماد احراز گردد

 

 

 و امضاء مااز   ینام و نام خانوادگ                        دستگاه مناقصه گزار   ی نام و امضا             

 شنهاد دهندهيتعهد آور و مهر پ                                                                                                                  

 تاریخ:         /        /           :          /      /                                                               تاریخ                            
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 بسمه تعالی 

 دولتی  تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانو  منع مداخله كارمندا  در معاملات

 1337/ 10/ 22مورخ 

 3اتصال خطوط شبكه ریلی و باقی مانده فاز     4پروژه اجرای زیر سازی فاز  مربوط به مناقصه:

ذكور در ااااي  پيشنهاد دهنده با امضاار ذيال ايا  ورقاه بدينوسايله تائياد ماي نماياد كاه مشامول ممنوعيات م

نميباشااد و چنانچااه  1337داخله كارمناادان دولاات در معاااملات دولتااي مصااوب دي ماااه اااااع مااااون منااااقان

خلاف اي  موضوع به اثبات برسد، كارفرما ياا مناقصاه گازار حاق دارد كاه پيشانهاد ارائاه شاده باراي مناقصاه فاوق 

 را مردود و تضمي  شركت در مناقصه را ضبي نمايد.

أييد مااي گااردد كااه هرگاااه اياا  پيشاانهاد دهنااده برنااده مناقصااه فااوق تشااخيص داده ااااول و تااااهمچنااي  قب

ارات فاوق در خالال مادت پيماان ) تاا ااالاف اظهاااانكار پيماان مرباوط را امضاار نماياد و خاااشود و بعناوان پيم

وعيت ماذكور در قااانون فاوق هسااتند در ااااتحويال موقاات ( باثباات برسااد ياا چنانچااه افارادي را كااه مشامول ممن

اياا  پيمااان سااهيم و ذينفااع نمايااد و يااا قساامتي از كااار را بااه آنهااا محااول كنااد كارفرمااا حااق خواهااد داشاات كااه 

قاارارداد را فسااخ و ضاامانتنامه انجااام تعهاادات پيمانكااار را ضاابي و خسااارات وارده در اثاار فسااخ پيمااان و تااأخير 

خسااارات وارده بااه تشااخيص كارفرمااا مااي باشااد . اياا   . تعيااي  مياازان اجااراي كااار را از امااوال او اخااذ نمايااد 

ابات در دساتگاه اااپيشنهاد دهنده متعهد ماي شاود چنانچاه در حاي  اجاراي پيماان باه دليال تغييارات و ياا انتص

ول قااانون مزباور گااردد و مراتااب را بلافاصاله بااه اطاالاع كارفرماا نرساااند نااه تنهاا كارفرمااا حااق دارد اااادولات مشم

ارات ناشااي از فسااخ پيمااان و يااا ااااوط را ضاابي نمايااد، بلكااه خساپيمااان را فسااخ نمااوده و ضاامانتنامه هاااي مرباا

ص خاود از اماوال ايا  پيشانهاد دهناده وصاول خواهاد نماود . مضاافاً اااا باه تشخياااتأخير در اجراي كار را نيز بن

آگااهي كامال دارد دارد كاه بار مجازاتهااي مترتاب بار متخلفاي  از قاانون فاوق  ده اعالام ماياااد دهناااي  پيشنه

 و در صورت تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه مي باشد.

    نااااام پيشاااانهاد دهنااااده : . . . . . . . . . . . . . . . . . .           تاااااريخ :     /    /                                     

 . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . نام و نام خانوادگي و امضاي مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده : .
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 ی بسمه تعال 

 تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئوليت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارك عمومی مناقصه  و پيما  
 

 4و فاز  3باقی مانده فاز  -پروژه اجرای زیر سازی اتصال خطوط شبكه ریلی   مربوط به مناقصه : 

ان اانش  ،ري  اوراقااده در آخاااد دهناااز اي  پيشنهااار مجاار و امضااي نمايد كه مهااأييد مااوسيله تاابدين  -الف

وبات، آئي  نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه  ااواني ، مصاااا  قااده از متاااد دهناا  پيشنهاال ايااده اطلاع كاماادهن

 ها و بطور كلي اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج ذيل ميباشد . 

همچني  بدينوسايله تأييد مي نمايد كه اساناد و مدارک موضاوع بند »ج« ذيل نيز جزو اساناد و مدارک اي  مناقصاه    -ب

و پيمان اساات و مت  و مفاد و ترتيبات مقرر شااده در آنها در ارتباط با اي  مناقصااه و پيمان، مورد قبول اي  پيشاانهاد 

كامل آنها بدينوساايله توسااي اي  پيشاانهاد دهنده تقبل و تعهد مي  دهنده بوده، تمامي مساائوليتهاي لازم و نيز اجراي 

 شود .

 وست بوده است.يمطابق جدول پ فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومي مناقصه و پيمان -ج

 

    نام پيشنهاد دهنده :

 تاريخ:      /     / 

 نام و نام خانوادگي و امضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده :

 

  ،اط با تكاليف و وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي ناشي از پيمان و مناقصه اااارم در ارتباااااتب مشروح در اي  فاااارم

 مورد تأييد و قبول اي  مناقصه گزار و كارفرما نيز بوده و در اي  مناقصه و پيمان بدان عمل خواهد شد .

 نام و امضاي كارفرما ) در پيمان (                              نام و امضاي مناقصه گزار ) در مناقصه (    
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 شماره و تاريخ بخشنامه مربوط عنوان ضابطه شماره نشريه رديف 
محل مهر و  

 امضا

 شرايي عمومي پيمانها  4311 1
842-54/1088-102 

3 /3 /1378 
✓  

 شرايي عمومي همسان قراردادهاي خدمات مشاوره  3418 2
2460-54 /842 -105 

29 /4/1379 
 

 شرايي عمومي همسان قراردادهاي خدمات مشاوره پژوهشي 3419 3
2753-54 /1670-105 

24 /5/1379 
 

 شرايي عمومي همسان قراردادهاي خدمات مديريت طرح  ا 4
201-54/735-105 

28 /1/1380 
 

 ا 5
دستورالعمل كاربرد، كليات، مقدمه فصلها و پيوستهاي مربوط به فهارسي كه در برآورد پيمان 

 از آنها استفاده شده است.

 

 ا
✓  

  ا جوشكاري در ساختمانهاي فولادي  20 6

  ✓ ا تجهيز و ساماندهي كارگاه جوشكاري  21 7

  ا پذيري فولاد ساختماني جوش 22 8

  ✓ ا بازرسي و كنترل كيفيت جوش در ساختمانهاي فولادي  23 9

  ✓ ا ايمني در جوشكاري  24 10

  ا جوشكاري در درجات حرارت پايي  26 11

 مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني )تجديد نظر اول( 55 12
3897-56-5 /1178-102 

28 /3/1373 
✓  

  ✓ ا برداريشرح خدمات نقشه 79 13

 هاي تيرچه و بلوک راهنماي اجراي سقف 82 14
2061-56 /18080-1 

12 /11 /1371 
 

  ✓ ا متر 8هاي همسان پلها و آبروها تا دهانه نقشه 83 15

 مشخصات فني تأسيسات برق بيمارستان 89 16
333-56 /4539 -1 

27 /3/1370 
 

 ديوارهاي سنگي  90 17
380-56 /4450 -1 

11 /4/1363 
✓  

 برداريمشخصات فني نقشه 95 18
1448-56 /13850-1 

7 /9 /1369 
✓  

 تجديد نظر دوم -مشخصات فني عمومي راه  101 19
41203 /92 

13 /5/1392 
✓  

  ✓ ا متر  20هاي همسان عرشه پلها تا دهانه مجموعه نقشه 102 20

  ا هاي آبياري و زهكشيهاي همسان شبكهنقشه 107 21

  ا هاي آبياري و زهكشيمشخصات فني عمومي شبكه 108 22

 مشخصات فني عمومي و اجرايي تأسيسات برقي كارهاي ساختماني  110 23
28-54 /100-105 

8 /1 /1380 
 

  ا محافظت ساختمان در برابر حريق )بخش اول( 111 24

 محافظت ساختمان در برابر حريق )بخش دوم( 112 25
2178-56 /19047-1 

26 /11 /1371 
 

 مباني و ضوابي طراحي طرحهاي آبرساني شهري 117 26
2177-56 /19045-1 

3 /11/1371 
 

 برداري )چهار جلد(هاي همسان نقشهدستورالعمل 119 27
2009-56 /17549-1 

3 /11/1371 
✓  

 نامه بت  ايران )تجديدنظر اول( آيي  120 28
4855-54 /6437-105 

29 /9/1379 
✓  

 هاي همسان اجرايي ساختمانهاي گوسفندداري مجموعه نقشه 122 29
786-56 /7424-1 

31 /4/1371 
 

 مشخصات فني عمومي مخازن آب زميني  124 30
18217-56-5 /19661-1 

15 /10 /1372 
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 هاي همسان اجرايي مخازن آب زمينيمجموعه نقشه 125 31
23237-56-5 /23097-102 

25 /12 /1372 
 

 مشخصات فني عمومي تأسيسات مكانيكي ساختمانها )دوجلد(  128 32
964-54 /1093 -102 

9 /3 /1377 
 

 موازي  فني ورزشگاههاي كشور )چهارجلد( 132 33
15671-56-5 /5198 -102 

7 /12/1373 
 

 نامه بارگذاري پلها )تجديدنظر اول(آيي  139 34
2203-54 /162-105 

7 /4 /1379 
✓  

 هاي همسان كلينيكها و آزمايشگاههاي دامرزشكي )سه جلد(نقشه 140 35
 

 ا
 

  ا راهنماي طراحي كارگاههاي پرورش ماهيهاي گرم آبي 141 36

 ضوابي طراحي كارگاههاي پرورش ماهيهاي گرم آبي 142 37
1338-56 /6324-102 

25 /11 /1374 
 

  ا ريزي و طراحي هتلبرنامه 143 38

  ا روي )سه جلد(تسهيلات پياده  144 39

 هاي همسطح شهري )سه جلد( تقاطع  145 40
895-54/1410 /102 

19 /3/1376 
✓  

 ضوابي طراحي ساختمانهاي پرورش گاو شيري 147 41
560-56 /2042-102 

20 /4/1375 
 

  ا هاي همسان ساختمانهاي پرورش گاو شيرينقشه 151 42

  ✓ ا راهنماي اجراي بت  در مناطق گرمسيري  152 43

 نامه طرح هندسي راهها آيي  415 44
65466 /100 

10 /08 /1391 
✓  

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات همسان ساختماني  167 45
6325-54 /6840-102 

15 /11 /1376 
 

 ضوابي طراحي ساختمانهاي اداري  178 46
1917-54 /2206-102 

4 /5 /1377 
 

  ا مباني طراحي كلينيكها و آزمايشگاههاي دامرزشكي 183 47

 بت  در مناطق گرمسير  184 48
5093-54 /6019-102 

27 /9/1378 
✓  

 بر زيرزميني بتنياي مجاري آب ضوابي طراحي سازه  185 49
4312-54 /4854-102 

10 /8/1378 
✓  

 مشخصات فني عمومي و اجرايي روشنايي راههاي شهري 195 50
995-54/1311-102 

11 /3/1379 
✓  

 نامه طرح هندسي راه روستايي آيي  196 51
5455-54 /651-102 

15 /10 /1378 
✓  

 زميني فرودگاهها نامه طراحي محوطهآيي  197 52
5454-54 /6509-102 

15 /10 /1378 
 

 اي بندهاي انحرافضوابي طراحي سازه  198 53
7110-54 /8403-102 

18 /12 /1378 
 

 ضوابي طراحي فضاهاي سبز شهري 203 54
203-54/736-105 

28 /1/1380 
 

  ✓ ا دستورالعمل استفاده از امولوسيونهاي قيري در راهسازي  207 55

 ها راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري گوره  214 56
5898-54 /8053-105 

11 /11 /1379 
 

  ا خاكچالهاي زباله شهري 217 57

  ✓ ا بر زيرزميني بتنيهاي همسان مجاري آب نقشه 218 58

59 227 
محيطي طرحهاي مهندسي رودخانه )مراحل شناسايي، توجيهي و  دستورالعمل ارزيابي زيست

 تفصيلي(

1665 /54-4416 /105 

18 /4/1380 
✓  

  ✓ ا نامه جوشكاري ساختماني ايران آيي  228 60

 ضوابي تعيي  سطح زيربنا براي ساختمان بيمارستانها  ا 61
20581-56-5 /21361-102 

18 /11 /1372 
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62 - 
دستورالعمل تعيي  دامنه قيمت هاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يک مرحله اي و  

  دومرحله اي ويرايش سوم
158764 /94        

13 /07 /1394 
✓  

 ه دمشخصات فني عمليات اجرا ش  دستورالعمل ارزيابي كيفيت و 773 63
597991/98 

18 /10 /98 
✓  

 سال  5  پروژه ها به يش دوره تضميافزا  64
132423 

23/4/86 
✓  

 ل موقت راههايدستور العمل تحو  65
19981/11 

01/10/82 
✓  

 فهرست بها  يک فصلهايمانكاران به تفكي پ يمت از سويشنهاد قيدستور العمل نحوه پ  66
76574/100 

19/8/1387 
✓  

 يرش بت  وزارت راه و شهرسازيمقاومت و پذ يابيدستور العمل ارز  67
6043/11 

31/3/83 
✓  

 دستورالعمل نحوه ارايه تجزيه بها همراه با پيشنهاد قيمت توسي پيمانكاران   68
1252579/96 

31/03/1396 
✓  

  تجديد نظر اول -آيي  نامه روسازي آسفالتي راه هاي ايران  234 69
88479/101 

11/4/1390 
✓  

 متر 10نقشه هاي همسان آبروهاي راه تا دهانه  292-1 70
141750 /94 

16/6/1394 
✓  

 آيي  نامه تضمي  معاملات دولتي  71
 ه 50659/ت123402

22/9/1394 
✓  

  ✓  1404سال  ه گاودفر باندو   ه راه، راه آ شتهر پايه حدوا يفهرست بها  72

  ✓ 54528/ 101 مشخصات فني عمومي زيرسازي راه آه   279 73
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 ی بسمه تعال 

 برگ پيشنهاد قيمت  

 

من و  مورد مطالب  اجرا و مسئوليت در  تعهد  و پذيرش  آگاهي كامل  و  بررسي  از  زير پس  درجات ااامضار كننده 

ي اارايي خصوصي مناقصه و پيمان، مشخصات فني عمومي نقشه هاي كلي و تفصيل ااوتنامه شركت در مناقصه، ش اادع

ومي مناقصه  ااي برآوردي كار، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمااادير و قيمتهارست مقارائي، فهااج

  و پيمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي و بطور كلي تمامي مدارک و اسناد مناقصه 

و پس از بازديد از محل كار    3باقی مانده فاز    واتصال خطوط شبكه ریلی      4فاز    پروژه اجرای زیر سازی  عمومي

 و با اطلاع كامل از جميع شرايي و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد مناقصه پيشنهاد مي نمايم كه : 

 مناقصه و  دارک  ااد و مارايي و مشخصات مندرج در اسناااس ش ااس  ر ااوق را باااقصه فاوع مناوضاات مااعملي -1

 پيمان به مبلغ 
 )به حروف( 

 . ريال انجام دهم
 )به عدد( 

 اي  پيشااانهااد مورد قبول قرارگيرد و بعنوان برناده منااقصاااه انتخااب شاااود تعهاد مي نماايم كاه :   چناانچاه  -2

راه ااااوده و هماادارک مناقصه امضار نماااااد و ماادرج در اسنااااراتب منااراساس مااااان را باااااد و مدارک پيمااااالف اا اسن  

خ ابلاغ بعنوان برنده مناقصه ) باستثناي روزهاي  ااااداكثر ظرف مدت هفت روز از تاريااااام تعهدات حاااامي  انجااااتض

 تعطيل ( تسليم نمايم .

ب ا ظرف مدت مقرر در پيمان، ماشي  آلات و تجهيزات لازم را در محل كار مستقر ساخته و شروع بكار نمايم و  

را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه    سات و رفع معارض يتاس   يياز جمله جابجا  كليه كارهاي موضوع پيمان

 باتمام برسانم . 

 ائم اسناد و مدارک مناقصه جزو لاينفک اي  پيشنهاد محسوب مي شود . اايم كه كليه ضمااأييد مي نماات -3

 ندارد . اطلاع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار الزامي براي واگذاري كار به هر يک از پيشنهادها -4

به منظاااقصااركت در مناش   رااوان ضمياات عناتح  - 5 و  تعهااااه  امضااور  به  مباا د  و  پيما ادلااار  و  ااااه  ان 

 دعوتنامه را به نفع كارفرما در پاكت الف تقديم داشته ام .   10، تضمي  موضوع بند  تسليم تضمي  اجراي تعهد 

 

 تاريخ :       /   /                                                     نام پيشنهاد دهنده : 

 نام و نام خانوادگي و سمت و امضار مجاز و تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده .

 شماره موبايل: 

 



 

فاز  پروژه اجرای زیر سازیعمومی دو مرحله ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی  مناقصهاسناد 

  3باقی مانده فاز  واتصال خطوط شبكه ریلی   4

 

 

 ظرفيت آماده بكار و دردست اجرا یاعلام كارها یفرم خود اظهار -2پيوست شماره 

شابكه  4اجراي فاز  مشااركت در مناقصاه    ي، امضاار كننده زير متعهد ميگردد در تاريخ                     براياجراي  يآيي  نامه ارجاع كار در جهت رعايت ظرفيتها  18مطابق ماده    
 دسااات اجرا، در  مجاز  كار  تعداد  نظر مبلغ و  رشته مربوط از  پايه و  ياجراي  ياز ظرفيتها  يبا آگاه باشد و  يم  كه اخيرا برنده شده است به شرح زير  ييا كارهاي  در دست اجرا و  ريلي

 باشم. يم شركت در مناقصه وعقد قرارداد پروژه مذكور را با مبلغ تعيي  شده د ارا يظرفيت آمااده به كار لازم برا

 مبالغ به ميليون ريا ل 

 مانده ظرفيت
ظرفيت پایه در  

 رشته 

مبلغ كاركرد 

 قرارداد 
 ردیف  نام پروژه  رشته كار  طرف قرداد ینام دستگاه اجرای مبلغ قرارداد 

        

        

        

به تخلفات   يمطابق دساتورالعمل رسايدگ  بوده اسات و  پروژه بعهده پيمانكار  يمساوليت تاخيردراجرا ننماييد،  تاييد  را  ظرفيت آماده بكار مذكور  ساازمان برنامه و بودجه كشاور  چنانچه

 گردد. يضوابي ارجاع كار با اي  شركت رفتار م ازعدم رعايت يناش 

 تاريخ 

 تعهد آور  و  امضار مجاز  

 

 

قبل از   ب بايد ضميمه برگ پيشنهاد قيمت، به پيمانكار تحويل گردد وپس از تكميل شدن آن توسي پيمانكار پيشنهاد دهنده، در پاكت  اي  برگ جزرلاينفک اسناد مناقصه بوده و

 ارسال گردد  برنامه و بودجه ن نياز به سازما قرار گرفته و بهمراه اسناد و مدارک مورد  ي مورد بررس  افتتاح پيشنهاد



 

 

 
  

 موافقتنامه  
 

 
 

 



 

  پروژه اجرای زیر سازیعمومی دو مرحله ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی  اسناد مناقصه

 3باقی مانده فاز  واتصال خطوط شبكه ریلی   4فاز 

 

 موافقتنامه
 

 

 

 عنوا  طرح :  

 شماره طرح :   

 4و فاز  3باقی مانده فاز    - پروژه اجرای زیر سازی اتصال خطوط شبكه ریلی    عنوا  پروژه : 

 منطقه گل گهر  تیریشركت توسعه عمرا  و مد عنوا  دستگاه اجرایی: 

 نظارت :   ینام واحد خدمات مشاوره برا

 مانكار: ينام پ

 سایر منابع                درآمد عمومی                                        نوع اعتبار :

 تاریخ پيما  :                          شماره پيما : 

 رجا  يسشهرستا  :                 كرما  استا   محل اجرا : 
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 3باقی مانده فاز  واتصال خطوط شبكه ریلی   4فاز 

 

قاباال تفكيااک اساات و پيمااان ر ماادارک الحاااقي آن يااک مجموعااه غيرباااه هماااراه شاارايي عمااومي و ديگاا نامااهموافقتايااا  

محساا  ان يااآقا يناادگيبااا نما گهاار ت منطقااه گااليريشااركت توسااعه عمااران و ماادبااي   ...........................، در تاااريخ شااوديمناميااده 

، از شااوديمكااه در اياا  پيمااان كارفرمااا ناميااده  ره(يئاات مااديس هي)رئاا افاضاااتي عظاايم( و و عضااو هيئاات مااديره ر عامااليآرش )مااد

 ي...................... و كااد اقتصاااد  ي................... و شناسااه ملااه شااماره ثباات ........................................ بااشااركت .......................و يااک سااو 

مانكااار خوانااده يمااان پ ي  پ ياا  پااس كااه در اياا................. بااه آدرس ...........................كااه از ا................... يدگنااي........  بااا نما.........................

 .گردديم  اي  پيمان درج شده است، منعقد مدارک  و اسناد دركه  يطيشرا وديگر طبق مقررات  يسو از،  شوديم

 . موضوع  1ماده

بر    4و فاز  3فاز  باقي مانده    -پروژه اجراي زير ساازي اتصاال خطوط شابكه ريلي   ليات سااخت و تحويعمل: موضاوع پيمان، عبارتسات از 

كلاٌ   توسي كارفرما بوده و  "ساخت يب برايتصو"مهر با نقش   يمان كه داراي  پ يمنظم به ا  يو نقشه ها  ياساس مدارک، مشخصات فن

 شود.  يم  ينفک آن تلقيده است و جزر لايز رسيمانكار نيمهندس مشاور و پ  يت، مهر و امضايبه رو

 . اسناد و مدارك                                                          2ماده

 اي  پيمان، شامل اسناد و مدارک زير است :

 الف( موافقتنامه

 ب(شرايي عمومي 

 يخصوص ييج(شرا

 ( برنامه زماني كليد

 ( فهرست بها و مقادير كار ها

 ( مشخصات فني)مشخصات فني عمومي،مشخصات فني خصوصي(، دستورالعملها و استانداردهاي فني.و

 و برگ و آناليز قيمت پيشنهادي پيمانكار ر( برآورد و فواصل حمل

 ها( نقشهز

 ه( مدارک حقوقي پيمانكار و الزامات ايمني پيمانكاران.

يابيااا  طاارفي  پيااامان مبادلااه  تكميلااي كااه حااي  اجااراي كاروبااه منظااوراجراي پيمااان، بااه پيمانكااار اباالاغ مااي شااود اساااناد

ميگردد نيز جز اسناد و مادارک پيماان باه شامار ماي آياد. ايا  اساناد باياد درچااارچوب اسااناد و ماادارک پياامان تهياه شاود. ايا  

 اسناد، ممك  است به صورت  مشخصات  فني، نقشه، دستور كار و صورت مجلس باشد.

در صاورت وجود دوگانگي بي  اساناد و مدارک پيمان، موافقتنامه پيمان بر ديگر اساناد و مدارک پيمان اولويت دارد. هرگاه دوگانگي  

مربوط به مشاخصاات فني باشاد، اولويت به ترتيب با مشاخصاات فني خصاوصاي، نقشاه هاي اجرايي و مشاخصاات فني عمومي اسات و اگر 

  اشاد، فهرست بها بار ديگر اسناد و مادارک پيمان اولويت دارد.دوگاانگي مرباوط به بهااي كار ب
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 . مبلغ 3ماده
ريال اسااات. مبلغ ..................................................  و   ) به عدد (  ............................................................................  مبلغ پيمان )به حروف (    -3-1

  پيمان، با توجه به اسناد و مدارک پيمان، تغيير ميكند.

 ......................ضريب پيمان برابر است با    -3-2

 ال است.يمان، مقطوعاً.................................................. ريات موضوع پ يدن كارگاه كل عمليز و برچينه تجهيهز  -3-3

 مدت، تاریخ شروع كار  ، . تاریخ تنتيذ  4ماده
 الف( اي  پيمان از تاريخ مبادله آن ) ابلاغ از سوي كارفرما( نافذ است.

 شرايي عمومي پيمان است.  30است. اي  مادت، تابع تغيايرات ماوضوع مااده ماه(   هشت ) یشمس ماه  8 ب( مدت پيمان

است كه  شود (    يم ميمان تنظيپ   يي عموميشرا  28) كه طبق ماده  كارگاه  ج( تاريخ شروع كار، تااريخ نخاستي  صورتمجلس تحويل 

 پس از مبادله پيمان، تنظيم مي شود. 

نسبت به تجهيز كارگاه به منظاور شاروع   روز )پانزده روز(  15  پيمانكار متاعهد اسات از تاريخ تعيي  شده براي شروع كار، در مدت  

 عماليات موضوع پيمان، اقدام نمايد. 

 . دوره تضمين  5ماده
از تاريخ شرايي  عمومي تعيي  مي شود،    39حس  اناجام عماليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقات يا تاريخ ديگري كه طبق ماده  

 شرايي عمومي عمل ميشود.  42و طي آن به ترتيب ماده    شوديمپيمانكار، تضمي     طرفاز    سال  5( ماه معادل  60)  شصت تحويل موقات براي

 اجرای كار بر.  نظارت  6ماده
 طرف كارفرما از است نموده تقبل آن پيوست مدارک و اسناد و قرارداد  يا مفاد طبق بر پيمانكار كه يتعهدات در اجراي نظارت

ه حقوق و تعهدات مندرج  ياست كل  ي هيگردد. بد  يم   يمعرف   قرارداد  يعنوان دستگاه نظارت ا  كارفرما بهمديريت عمراني  برعهده  

رفت. نظارت بر انجام موضوع يت مذكور انجام خواهد پذيري  قرارداد كه به دستگاه نظارت كارفرما واگذار شده است، توسي مديدر ا

تعهدات پيمانكار    ي  نظارت بر نحوه اجرايآن، همچن  يهاوستي  قرارداد و پيي و مفاد ايت نحوه انجام آن طبق شرايف ي قرارداد و ك

آن به عهده دستگاه    يها  وستي  قرارداد و پيكامل موضوع قرارداد و تمام تعهدات مندرج در ا  ي، نظارت بر اجرا يطور كل   و به

تعهدات خود   ي  قرارداد و اجرايانجام موضوع ا  يرا كه در راستا  يباشد. پيمانكار موظف است تمام كارها و امورينظارت كارفرما م 

، طبق      ي  طرف يشده ب  ت دستگاه نظارت كارفرما و طبق قرارداد و مدارک و مستندات توافق ي، تحت نظارت و هدا  دهد   ي انجام م 

نده آن در حدود مشخصات اسناد و مدارک  يا نما يكه دستگاه نظارت كارفرما    ي ماتي   طبق دستورات و تعليو همچن   ي اصول فن

  يت و تعهدات ويمسئول  يچ عنوان نافي ه  ت پيمانكاراز دستگاه نظارت كارفرما، بهياست تبع  يهي دهد، اجرا كند. بد  ي قرارداد م

  آن نخواهد بود. ي ها وستي  قرارداد و پ يطبق ا

    . كسورات قانونی7ماده 

كار پرداخت كليه كسور قانوني شامل بيمه، ماليات و غيره بر عهده پيمانكار مي باشد كه در اي  راستا از سوي كارفرما اعمال مي گردد. پيمان 

به عنوان سررده بيمه نزد كارفرما نگهداري مي شود   %5تامي  اجتماعي عمل نمايد، از هر پرداخت به پيمانكار    38موظف است مطابق ماده  

 س از اخذ مفاصا حساب قابل پرداخت خواهد بود.كه پ 
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ده در  هرگونه تغيير در قواني  ماليات مشابه ماليات بر ارزش افزوده )متناسبا( به قرارداد اعمال مي گردد )در حال حاضر ماليات بر ارزش افزو

 صورت ارائه مدارک و گواهينامه هاي معتبر مورد نياز در اي  زمينه اضافه مي شود(

 تعهدات و سپرده حسن اناام كار اناامتضمين . 8ماده 

معتبر، معادل    يپس از انعقاد قرارداد ضمانت نامه بانك  ،موظف استپيمانكارتعهدات بر طبق مفاد قرارداد،    ياجرا   يبه منظور تضم  -

دستگاه    د ييو پس از تا  ي حساب مال  هيتسو  تحويل قطعي موضوع قرارداد و   مزبور پس از   يدهد. تضم  ليمبلغ قرارداد، به كارفرما تحو%  5

 گردد.   ينظارت كارفرما عودت م

    يبعنوان تضم پيمانكار  (  از هر پرداخت  %10از حس  انجام كار، ده درصد )  نانيحصول اطم  ي، براپيمان   ي عموم  ييشرا  مطابق با   -

 . شود يم يحس  انجام كار، كسر و نزد كارفرما نگهدار

 . نشانی  دو طرف 9 ماده 

 ت منطقه گل گهريريگل گهر، شركت توسعه، عمران و مد يو صنعت  يراز، مجتمع معدنيجاده ش 50لومتر يرجان، كيس  نشاني كارفرما :

 ............................................................................................................................................نشاني پيمانكار :  

 

 نماینده  پيمانكار نماینده كارفرما 

 نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی

 امضاء امضاء



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مه نامه هاينمونه فرم ضمانتنامه ها و   ب  
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 بسمه تعالی 

 هانمونه فرم بيمه نامه ها، كار

 3اتصال خطوط شبكه ریلی و باقی مانده فاز     4اجرای زیر سازی فاز موضوع مناقصه : 

اياا  پيشاانهاد دهنااده بااا امضااار ذياال اياا  ورقااه بدينوساايله تأييااد مااي نمايااد كااه چنانچااه بعنااوان 

وضوع قااارارداد اات مااااوقع عقاااد قااارارداد، آن قسااامت ازعمليااااده مناقصاااه فاااوق انتخااااب گاااردد در ماااابرنااا

شااارايي عماااومي پيماااان پااايش بيناااي شاااده  21مناقصاااه مزباااور را بطوريكاااه در شااارايي مناقصاااه و مااااده 

ه ماااورد ازديكي از شاااركتهاي بيماااااااااسااات در مقابااال خطااارات احتماااالي مرباااوط باااه اجاااراي عملياااات، ن

 ر بيمه نمايد .اول كارفرما بشرح زياقب

 هزینه بيمه    مبلغ كل مورد بيمه   حوادث موضوع بيمه   عمليات موضوع بيمه 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ضاامناً تأييااد مااي نمايااد كااه جاادول فااوق الااذكر بااا اطاالاع كاماال از ناار  بيمااه و فرانشاايز و غيااره 

 تكميل ودر پاكت ب تسليم شده است .

وط تنظااايم و تساااليم اااااامه مرباااااأييد ماااي شاااود در موقاااع مبادلاااه قااارارداد بيماااه نااااااهمچناااي  ت

ماااه  يااکتااا حااداكثر ه بعلاات تشااريفات بيمااه يااا هاار علاات ديگاار اياا  اماار ميساار نشااود اگااردد و چنانچاا

أخير آنگااااه اااااورت تاااااامه مربااااوط باااوده و در صاااااپاااس از مبادلاااه قااارارداد مكلاااف باااه تساااليم بيماااه ن

واهد نماااود و اراسااااً در ايااا  ماااورد اقااادام خاااشااارايي عماااومي پيماااان  21اجرائاااي مطاااابق مااااده دساااتگاه 

نمايدكاااه باااه عملياااات انجاااام شاااده آساااايب  البتاااه چنانچاااه در ايااا  خااالال حاااوادث ساااويي پيشاااامد 

 د .ش مسئول خسارات ناشيه مي با واردنمايداي  پاياشنهاد دهانده

 نام پيشنهاد دهنده : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           تاريخ :     /   /        

 

نام و نام خانوادگي و سمت و مهر و امضا پيشنهاد دهنده براي اسناد مالي و تعهد آور.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 شرايط عمومي پيمان
 1378/ 3/3مورخ    1088/102- 842/54بر اساس بخشنامه شماره  
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 شرايط خصوصي پيمان
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  ماااوارد در  از تكليف برخي  كه تعيي  شرايي عمومي پيمان است  تكميل مواردي از  و شرايي خصاااوصي، درتوضيح اي 

اي  رو،   از  كند.تواند مواد شرايي عمومي پيمان را نقضو هيچگاه نمي آنهاا، به شرايي خصوصي پيمان موكول شده است

هرگونه نتيجه گيري و تفساير مواد مختلف اي  شارايي خصاوصاي، به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در  

شارايي عمومي پيمان، بي اعتبار اسات. شاماره و حروف بكار رفته در مواد اي  شارايي خصاوصاي، همان شاماره و حروف  

 مربوط به آن در شرايي عمومي پيمان است.

 اگر شرايي عمومي مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پيمان نباشد، شرايي عمومي ابلاغ شده از سوي

 بر اي  پيمان حاكم است. 3/3/78 مور  1088/102-842/54سازمان برنامه و بودجه به شماره 

با پيمانكار متعهد اسات كه براي اجراي موضاوع پيمان، تعداد  . . . . . . . . . نفر/ ماه كارشاناس خارجي الف(   -17  ماده 

 تخصصهاي تعيي  شده در زير، به كار گمارد.

  ندارد

 روز از تاريخ مبادله پيمان است. 15 آخري  مهلت پيمانكار، براي ارايه برنامه زماني تفصيلي اجراي كارب(  -18  ماده 

 جزئيات روش تهيه برنامه زماني تفصيلي و بهنگام كردن آن، به شرح زير است.

و با توجه به   یات قرارداد را به صورت كاملا اجرائيق عمليدق  یبرنامه زما  بند  یست یمانكار بايپ -

  ی د. ضمنا برنامه مدو  میه نماين مشاور تهي با مهندس  یط  قرارداد و با هماهنگیضوابط و شرا

ن آلات)تعداد، نوع  ي مختلف و ماش یست پرسنل با مهارت هايه منابع منامله ليست شامل كلیبا

 از باشد. يانه مورد نين(ومصالح ماهيو قدرت ماش

برنامه زمانبندی می بایست شامل روش محاسبه پيشرفت بوده و این دستورالعمل به همراه برنامه   -

 زمانبندی ارائه گردد. 

بررسی  - از  پس  مشدداور  لزوم    ، مهندسين  صددورت  در  یا  و  نموده  تائيد  را  زمانبندی  برنامه 

 اصلاحات احتمالی را با توجه به متاد قرارداد و واقعيتهای موجود به اطلاع پيمانكار می رساند. 

سه نسخه از برنامه زما  بندی با مهر و امضاء مهندسين مشاور و پيمانكار جهت بررسی و تائيد    -

 كارفرما از طریق مهندسين مشاور ارسال ميگردد. 

كارفرما در صورت تائيد دو نسخه از آ  را به مهندسين مشاور و پيمانكار ابلاغ می نماید كه ملاك    -

كنترل پيشرفت عمليات اجرائی و مقایسه با عملكرد در گزارشات پيمانكار و مهندسين مشاور  

ناسب  كه برای كارفرما ارسال می نماید خواهد بود. لازم است برنامه زمانبندی در فواصل زمانی م

نيز برنامه به روز شده تا شتاب و نيازمندیهای پروژه در مدت باقيمانده بصورت دقيق روشن شود.  

از برنامه اقدام      Baselineضمناً پس از تائيد برنامه زمانبندی پيمانكار می بایست نسبت به تهيه  

 نماید. 

پيمانكار می بایست در هنگام بروز رسانی برنامه زمانبندی ستونی با عنوا  دلایل تاخير به برنامه   -

 اضافه نماید. 
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برنامه زمانبندی مدو  و سيستماتيک    MS PROJECTعلاوه بر این بایستی به كمک نرم افزار   -

 تنظيم و در آ  نقاط بحرانی مشخص گردد. 

 گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزييات زير باشد. هد( -18  ماده 

افزار   - نرم  از  استتاده  با  پروژه  پيشرفت  زمانبندی  برنامه  همراه   MS PROJECTارائه  به 

 نمودارهای مختلف. 

 آمار نيروی انسانی با ذكر مهارتهای مختلف و مقایسه با برنامه زمانبندی -

 آمار ماشين آلات موجود در كارگاه و مقایسه با برنامه زمانبندی  -

 درصد پيشرفت فيزیكی و ریالی عمليات فصول مختلف كارها به تتصيل از جمله تاهيز كارگاه -

شرح كارهای اناام شده در ماه و ارائه درصد كل پيشرفت كارها تا پایا  ماه نسبت به پيشرفت   -

 به ماه قبل و ارائه دلایل تاخير در اجرای كارها و ارائه عكس از مراحل اجرایی 

تعيين و گزارش تاخيرات احتمالی در مقایسه با برنامه زمانبندی پيش بينی شده قرارداد با ذكر   -

 علتها و پيشنهادات برای اصلاح روند كار در انطباق با برنامه

 جدول احاام كل و احاام اناام شده تاكنو  در طی ماه -

 جدول مكاتبات فنی اناام شده در طی دوره گزارش  -

كارفرما امكانات و تسهيلات تجهيز كارگاه، از قبيل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را كاااه    الف(  -20  ماده 

 در زير تعيي  شده است، در اختيار پيمانكار قرار مي دهد.

  كارفرما هيچگونه امكانات و تسهيلات در اختيار پيمانكار قرار نمی دهد. 

 كاارفرما، باه شرح زير، مصالح، تجهيزات و ماشي  آلات را تامي  مي كند.ز(  -20ب و  -20  ماده 

ما ، آهن  يكارفرما هيچ تعهدی برای تامين مصدالح و ماشدين آلات و تاهيزات ندارد. كارفرما در خصدو  سد

 لازم را به عمل خواهد آورد.  یربط هماهنگیذ یبه ارگانها یآلات و ... صرفاً در حد معرف

 پيمانكار بايد مشخصات تعيي  شده در زير را در تامي  ماشي  آلات رعايت كند. هد( – 20  ماده 

كار و منطبق بر برنامه   ریمتناسدب با احاام و مقاد  دیپروژه با  یاجرا ازيمورد ن  زاتيآلات  و تاه نيماشد هيكل

آلات لازم در  نيباشدند. حداقل ماشد  منیكاركرد كاملا سدالم و ا  ثيو از ح ده یگرد  نيمصدوب تام  یزمانبند

 ایلات آ  نيهرگونه ماشد نيامت  ازياسدت حسدب ن  یهیو بد ده یگرد ذكر  ما يپ  یخصدوصد  طیشدرا مهيجدول ضدم

 است.  مانكاريپ نهیپروژه بر عهده و به هز یو زمان یتيبه اهداف ك یابيدست یبرا گرید زاتيتاه

 

تامين لوازم یدكی و تعميرات ماشين آلات اعم از داخل و خارج از كارگاه به عهده   –  1تبصره   -

 پيمانكار می باشد. 
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در صورت تشخيص دستگاه نظارت مبنی بر تامين و افزایش تعداد ماشين آلات مورد    -2تبصره   -

نياز كارگاه، پيمانكار موظف است بدو  ادعای خسارت یا هزینه اضافی، نسبت به تامين ماشين  

 آلات در كارگاه اقدام نماید. 

مه در محل پروژه برای اجرای عمليات موضوع پيما  ي استقرار ماشين آلات جدول ضم  –  3تبصره   -

در صورتيكه حسب   است  بدیهی  پذیرد.  می  مصوب صورت  تتصيلی  زمانبندی  برنامه  براساس 

شرایط اجرایی در برخی از مقاطع زمانی بخشی از تاهيزات و ماشين آلات در كارگاه مورد نياز 

ه پس از اخذ تائيد دستگاه نظارت )منوط نباشد، با تقاضای پيمانكار خروج ماشين آلات از كارگا

ماشين بازگشت  بر  تعهد  نظارت  به  دستگاه  و دستور  اجرایی  محض ضرورت  به  كارگاه  به  آلات 

پروژه( ميسر می باشد. در هر حال پيمانكار حق ادعای دریافت هرگونه هزینه مازاد بر قرارداد 

 وقف ماشين آلات در پروژه را از خود سلب می نماید. بابت حضور و یا ت 

پيمانكار متعهد اساات كه براي كاركنان كارفرما، مهندس مشاااور و آزمايشااگاه، به شاامار افراد زير، دفتر    ح( -  20  ماده 

 كارگاهي، مسك  كارگاهي و غذا، به تفكيک و به شرح و مشخصات زير، تامي  كند:

مربوط به دفاتر كار پرسدنل كارفرما، دسدتگاه   یز سداختمانهاين و تاهيمانكار متعهد اسدت نسدبت به تاميپ

وتر جهت  يدستگاه كامپ  دوبه همراه   یل دفتریوسا  یه لوازم و امكانات رفاهيشگاه به همراه كلینظارت و آزما

ک خط تلتن به صدورت ینتر، اسدكنر، تلتن، فكس و  یبه همراه پروتر جهت كارفرما  يک دسدتگاه كامپینظارت، 

  یه ابزار مساحی و تاهيزات آبدارخانه با گمارد  آبدارچی در ساختمانها ين تهيک و همچنیهر  یمستقل برا

مناسدب و با   ین غذايد. ضدمناً پيمانكار موظف اسدت نسدبت به تامیمذكور در مدت قرارداد در كارگاه اقدام نما

 د. ینتر برای پرسنل دستگاه نظارت و آزمایشگاه اقدام نما 6ت به مقدار متوسط روزانه يتيك

ار  يكارفرما در اخت  یبا هماهنگ  یسدوارخودرو  دسدتگاه   کیو    وانتدسدتگاه خودرو    کیمانكار موظف اسدت  يپ

 (می باشد 1404 مدل خودرو سال حداقل ) شگاه قرار دهد. یا آزمایندگا  مشاور ینما

 

ل دفداتر كدار كدارفرمدا، مشدداور و یده وسددايدكل  یدار( و نگهددارید)آب، برق، تلتن، سددرا  ین، بهره برداريتدام

 . باشد یمانكار ميمانكار واگذار شده  بعهده پين آ  به پيشگاه كه تامیآزما

 .باشد یم پيمانكار ی عهده  بر باشد نياز كه تعداد هر به شگاه یآزما نياز مورد كارگر تامين

قسامتهايي از موضاوع پيمان كه پيمانكار بايد بيماااااه كند و همچني  موارد يا حوادثي كه بايد مشامول  ج(  -21  ماده 

 بيمه گردد، به شرح زير است:

، سدرقت و یل و آب گرفتگيپيمانكار موظف اسدت عمليات موضدوع پيما  را در مقابل عوامل جوی شدامل سد

از روز تحویل زمين و شددروع عمليات اجرایی تا تاریخ تحویل  كار متعلق كارفرما(   یق )انبار مصددالح پایحر

موقت پيما ، با اخذ اسدتعلام لازم تحت نظر مشداور نزد موسدسده معتبر و مورد قبول كارفرما بيمه تمام خطر  

نماید و بيمه نامه ها را به كارفرما تسدليم،و هزینه آ  را دریافت نماید آ  قسدمت از هزینه بيمه كه مربوط به 

مانكارموظف  ين پيتاخير غير مااز پيمانكار باشددد به حسدداب بدهی پيمانكار منظور می شددود. همچنمدت 
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نام را با  یندگا  كارفرما و عوامل دسدتگاه نظارت  و سده نتر بیاسدت پرسدنل مشدغول در كارگاه به همراه نما

د. انادام اقددامدات و یدم كدارفرمدا نمدايمده ندامده را تسددلير بینموده و تصددو  یت مددنيدمده مسددئولينده خود بیهز

 باشد. يمانكار ميمه از كارفرما بر عهده پيافت حق بیمه نامه و در يلازم تا مرحله اخذ ب یهایريگيپ

 .باشد یم پيمانكار برعهده  كارگاه  در موجود پيمانكار به متعلق تاهيزات و آلات ماشين بيمه

و رفع معارض و نحوه اعمال خساارت وارده به  چگونگي پرداخت هزينه احداث و نگهداري راههاي انحرافي   و(  -21  ماده 

 به پيمانكار، به شرح زير است:تاسيسات موجود در منطقه 

ما   يمنضدم به پ یفهرسدت بها یها  تمیمربوطه مطابق آ  ینه هایهز یدر صدورت ضدرورت به احداث راه انحراف

 شود.  یپرداخت م

شددنداسددایی دقيق كليده  به گردد پيش از شددروع هر بخش از عمليدات اجرایی، نسددبدت پيمدانكدار متعهدد می

های برق و مخابرات، ابنيه قدیمی و غيره( اقدام معارضددين )اعم از تاسدديسددات زیربنایی، خطوط لوله، كابل

اً بر عهده ئكلاً و جزاز تاسديسدات متلاقی و جنبی پروژه  حتاظت   های مربوط بهكليه هزینهبدیهی اسدت  نماید. 

خسددارات احتمالی وارده به تاسدديسددات موجود در طول اجرای  در صددورت ایااد   و همچنين پيمانكار بوده 

گونده تعهدد مدالی و حقوقی در این خصددو  نخواهدد  اً بر عهدده پيمدانكدار بوده و كدارفرمدا هيچ ئدپروژه، كلاً و جز

 داشت. 

هزینه مربوط به رفع معارض و یا جاباایی تاسديسدات كه توسدط پيمانكار جزی ذیصدلاح یا پيمانكار اصدلی) با 

، بر اسداس هزینه های واقعی اجرای كار كه به تایيد دسدتگاه دتعهد و مسدئوليت پيمانكار اصدلی( اناام می شدو

در وجه   1/ 3با اعمال ضدریب بالاسدری كار  نظارت و تصدویب كارفرما رسديده باشدد، پس از اناام و تحویل  

 پيمانكار و از محل قرارداد اصلی قابل پرداخت می باشد. 

 

شمار ناااسخه هاي ناااقشه ها و ماااشخصات فني كه بدون دريافت هزينه دراختيار پيمانكار قرار مي   (  الف  -22  ماده 

 گيرد، به شرح زير است:

  ییاجرا یک نسخه كامل نقشه هاییک نسخه قرارداد و 

شاامار نسااخه ها و مشااخصااات دسااتورالعملهاي راه اندازي، تعمير، نگهداري و راهبري نقشااه هاي چون   ح(-  22  ماده 

 ساخت كه پيمانكار تهيه ميكند، به شرح زير است:

سری كامل چاپ از نقشه های اجرا    سهپيمانكار موظف است در ظرف مدت یک هتته از تاریخ اعلام مشاور،   

(  ابلاغی كارفرما  FINAL BOOKبر اسداس دسدتورالعمل   شدده با درج تغييرات )نقشده های چو  سداخت

تهيه و تسدليم مشداور نماید و نيز پس از بررسدی و تایيد نقشده های فوق یک عدد لوح فشدرده )با فرمت مورد  

چو    یكارفرما تسدليم خواهد نمود. نقشده ها ( حاوی نقشده های مورد اشداره بهد مركز اسدناد كارفرمایيتا

 خواهد بود.  یل موقت ملاك اقدامات بعدید مشاور در زما  تحویيساخت مورد تا

 پيماانكار ماوظف است كاه در انتخاب پيمانكاران جزر، موارد زير را رعايت كند. ب( -24  ماده 
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 ارجاع كار به پيمانكار جزء منوط به تایيد كتبی كارفرما و به ترتيب زیر می باشد.  

صدلاحيت پيمانكارا  جزء از نظر فنی، مالی و حسدن شدهرت می بایسدتی به تایيد كارفرما و دسدتگاه  1 -1

 . نظارت برسد

می بایسددتی به رویت و تایيدد نمدایندده كارفرما و دسددتگداه نظدارت نمونه كار اجرا شددده پيمدانكدارا  جزء 2-1

 برسد. 

در هر حال انتخاب پيمانكار جزء و تایيد آ  توسدط كارفرما و دسدتگاه نظارت رافع مسدئوليت پيمانكار   3-1

سدت  ی بايمانكار ميمانكارا  جزء توسدط كارفرما و مشداور پيد كار پیياصدلی نخواهد بود و در صدورت عدم تا

 د. یبه كارفرما اقدام نما ینه اضافیل هزيعاً و بدو  تحمیآ  سر ینینسبت به جاگز

 شرایط عمومی پيما  مطابقت كامل داشته باشد.  24انتخاب پيمانكار جزء بایستی با متاد ماده  4-1

 پيمانكار زمي  مورد نياز براي تجهيز كارگاه را به شرح زير، تامي  مي كند.الف(  -28  ماده 

محوطه مورد نيداز و تایيدد مشدداور  كارفرما پس از تایيدد جانمدایی تاهيز كارگاه ارائه شددده از طرف پيمدانكدار  

 . دهديجهت تاهيزكارگاه را در اختيار پيمانكار قرار م
 

 تعديل نر  پيمان به شرح زير است: ه( -29  ماده 

سدازما  برنامه و بودجه كشدور و با شداخص  82/ 09/ 15مورخ   101/ 173073تعدیل براسداس بخشدنامه شدماره 

 محاسبه و پرداخت می گردد.  مانكاريپ متيق شنهاديدوره سه ماهه قبل از پ کیمبنای 

 هزينه انجام آزمايشهاي زير، بعهده پيمانكار است: ج(- 32  ماده 

برای نوبدت اول برعهدده كدارفرمدا می بداشددد و در   ییات اجرايدعمل یتيالف( هزینده انادام آزمدایشددات كنترل ك

 صورت عدم اخذ پاسخ مناسب و نياز به تكرار آزمایش هزینه برعهده پيمانكار ميباشد. 

ن طرح اختلاط بتن و ين مصددالح و همچنيت مصددالح مندابع تداميدتيشددات مربوط بده كینده انادام آزمدایب( هز

ا مشدداور یک خاك يو مكان  یشددگاه فنیاز شددعبات آزما  یكیسددت توسددط  یبايآسددتالت )به هر تعداد(كه م

 باشد. يمانكار ميرد برعهده پید كارفرما صورت پذیيک مورد تايژئوتكن

  ه 50659/ت  123402طبااااق مصوبااه شماااااره   ،دريافت وجوه سراااارده تضمياااا  حساااا  انجام كار پيمان  . 35  ماده 

  هيأت وزيران، است. 22/09/1394مور  

  ه 50659/ت  123402ميزان، روش پاااااارداخت و نحااااااوه واريز پيش پرداخت پيمان، طبق مصوبه شماره.   . 36  اده م

 است ليبه شرح ذ ،هيأت وزيران 22/09/1394مور  

ن نامه فوق الذكر به یيط مندرج در آیما  اسدت كه طبق شدرايپمبلغ  درصدد 02 معادل  پرداخت شيپ  زا يم

 گردد.  یمانكار پرداخت ميپ

 ميزان و ترتيب پرداختهاي ارزي به پيمانكار، براي متخصصان خارجي، به شرح زير است: الف( -38  ماده 
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 . ندارد 

 ازخارج ازكشورتامي  ميكند. را كاارفرما ارز موردنيازبراي تامي  مصالح و تجهيزات زيرب( -38  ماده 

 . ندارد 

كارفرما ارز مورد نياز براي خريد ماشاي  آلات و اباااازار خاصاي كه در زير نامبرده شاده اسات را طبق   هددد(  -38  ماده 

 شرايي زير تامي  مي كند.

 . ندارد 

ريک از آنها ااااراي هاار را كه باااي زياال كل كار، قسمتهااش از تكمياات كه پيااااااوظف اس ااانكار مااااپاايمب(   -39  ماده 

 به شارح زير تعيي  شده است، تكميال كند و به كارفرما تحويل دهد.

 . دیقرارداد در هر منطقه نما لیكارفرما، اقدام به اتمام و تحو تیموظف است بر اساس اولو مانكاريپ

ورت اجاره در  اااام كار به صاااماشي  آلات اختصاصي اي  پيمان كه در صورت فسخ پيمان بايد براي اتم  د( -47ماده  

 اختيار كارفرما قرار گيرد، به شرح زيراست.

كارفرما   اريدر اخت  یستیبا  د، ینما  یاستتاده م  مانكاريپ  دیقرارداد طبق اسناد با  نیكه در ا  یآلات  نيماش هيكل 

 قراردهد. 

 ود.اي ش ارداخت مار، پازان و ترتيب تعيي  شده در زياهزينه بالاسري پيمانكار در دوره تعليق، به مي ب( -49  ماده 

شدرایط عمومی پيما  محاسدبه و پرداخت   49هزینه بالاسدری پيمانكار در دوره تعليق براسداس بند ب ماده  

 می گردد

كارفرما هزينه تسريع كار را به نحو تعيي  شده در زير،  به پيمانكار   در صااورت اتمام پيش از موعدكار،الف(    -50  ماده 

 پرداخت مي كند.

 ندارد. 

رتيب زير، از پيمانكار اازان و تااه ميااب  ، پيمانكار ان )ناشي ازكاراااز پيماار مجااخسارت تاااخير غي  (6-ب  -50  ماده 

 وصول مي شود.

پيمانكار موظف و متعهد است در زما  تعيين شده در قرارداد كليه امور مربوط به قرارداد را تحویل كارفرما  

تأخير    .نماید پيمانكار قصور نموده و در تحویل موارد موضوع قرارداد  به تشخيص كارفرما،  در صورتی كه 

به ازاء هر روز  ما ،  يپ  یط عمومیشدرا  50ن شدده در ماده  ييط تعیعلاوه بر شدراكارفرما مااز خواهد بود   .نماید

درصد   20  تأخير معادل یک درصد از مبلغ آ  بخش كه مطابق برنامه زمانبندی دچار تاخير شده و تا سقف

كارفرما می تواند خسارات تأخير را از محل اسناد تضمينی  .مبلغ قرارداد را از پيمانكار بابت تأخيركسر نماید

 یگر پيمانكار برداشت نمایدیا تعهدات و سایر مطالبات د
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 هد( – 20ماده مه يضم
 تعداد ) دستگاه (  شرح  فيرد تعداد ) دستگاه (  شرح  فيرد

 2 آب پاش 9 1 بولدوزر 1

دريگر 2  1 پمپ بت  10 2 

ل يجرثق 11 2 لودر  3  1 

ي ك يل مكانيب 4 س ي  سرويماش 12 1   2 

بره يغلطک و 5 تجهيزات نقشه برداري)توتال استيش  ،   13 2 

 تراز ياب به همراه متعلقات( 

1 

براتور يو 6 ) جهت تامي  برق تجهيز موتور برق  14 2 

 كارگاه( 

1 

كسر حمل بت يم  7 باد  كمررسور 15 3   1 

ونيكام 8 نگ پلنت(ي)بچيدستگاه بت  ساز مركز 16 13   1 

 

 نماینده كارفرما

 

 نماینده پيمانكار 

 نام و نام خانوادگی  نام و نام خانوادگی 

 امضا  امضا 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بخشنامه ها
 باشد. یما  م ينتک پیجه كشور جزء لا دسازما  برنامه و بو  یه بخشنامه ها يكل
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  4فاز  پروژه اجرای زیر سازیعمومی دو مرحله ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی  مناقصه

 3باقی مانده فاز  واتصال خطوط شبكه ریلی  
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 مشخصات فني و خصوصي
 

 
 

 



 

 عمومی دو مرحله ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی  اسناد مناقصه

 3اتصال خطوط شبكه ریلی و باقی مانده فاز     4پروژه اجرای زیر سازی فاز 

 

 مقدمه -1-1

منظور تحكيم مقررات پيمان و شاارايي عمومي آن مي باشااد، هيچ يک از مندرجات آن   بهاي  مشااخصااات فني  

ناقض مفاد پيمان و شارايي آن كه جز اساناد قراردادي اسات، نبوده و پيمانكار را از تعهدي كه به موجب سااير مدارک  

مشاخصاات فني داده شاده   قرارداد در حسا  انجام عمليات و رعايت نكات پيش بيني شاده ديگر، علاوه بر آنچه در اي 

 است معاف نخواهد ساخت.

در هرصاورت پيمانكار توجه دارد كه كليه عمليات مورد قرارداد را مطابق مشاخصاات مورد نظر دساتگاه نظارت، در 

 شود، انجام دهد.حد توصيفي كه از كار درجه يک مي

هاي اجرائي و آحاد بها در مجموع كيفيت فني مورد  بيني شاده در اي  دفترچه بعلاوه كليه نقشاهمشاخصاات پيش

هاي منضام به  هاي منضام به پيمان نيسات و در نقشاههاي اجرائي منحصار به نقشاهساازد. نقشاهقرارداد را مشاخص مي

هاي منضام به پيمان جهت آشانايي با كارهاي مختلف موضاوع  پيمان نيز امكان تغييرات جزئي و كلي وجود دارد. نقشاه

پيمانكار پذيرفته اسات  اند.پيمان و شاناخت عواملي كه در ارائه پيشانهاد قيمت پيمانكار موثر اسات، تهيه و تنظيم شاده

هاي منضام به پيمان اطلاعات كافي جهت تنظيم و پيشانهاد قيمت را در اختيار قرار داده و هيچگونه  كه مجموعه نقشاه

هاي منضام به پيمان با نقشاه  شاودهاي اجرائي كه حي  كار توساي دساتگاه نظارت ارائه ميي بابت مغايرت نقشاهيدعاا

 مسموع نخواهد بود.

تواند مهندس مشااااور بدون ايجاد حق جديدي براي پيمانكار و يا اضاااافه و يا تغيير واحد بهاي پيشااانهادي مي

مشاخصاات فني لازم آن قسامت از عمليات را كه احياناً در اي  دفترچه نامي از آن آورده نشاده و يا بطور خلاصاه بيان 

 گرديده است، در چارچوب يكي از استانداردهاي معتبر تنظيم و به پيمانكار ابلاغ نمايد.

اگر در چهارچوب پيمان، كارهايي به پيمانكار ابلاغ گردد كه براي آنها قيمت و مقدار در فهرساات بهار و مقادير  

منضام به پيمان پيش بيني نشاده باشاد، ليك  در فهرسات بهار واحد پايه كه مبناي انعقاد پيمان اسات موجود  

خواهد بود. ضاريب اعمالي بر رديف    فهرسات بهار واحد پايه  يف هايرد  درج شاده در  باشاد، ملاک محاسابه قيمت

هاي مذكور، ضاريب پيشانهادي پيمانكار در فصال مربوطه از فهرسات بهار منضام به پيمان مي باشاد و درصاورت  

 عدم پيش بيني فصل مربوطه در برآورد منضم به پيمان، ضريب كل در محاسبه قيمت، ملاک عمل خواهد بود.

 



 

 عمومی دو مرحله ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی  اسناد مناقصه

 3اتصال خطوط شبكه ریلی و باقی مانده فاز     4پروژه اجرای زیر سازی فاز 

 

 د:يل اقدام نمايگردد نسبت به انجام تعهدات مندرج ذ يمانكار متعهد ميپ

 ينيب  شيوساات پيم پير اسااناد و مدارک و ضاامايكه در مفاد قرارداد و سااا  يبيموضااوع قرارداد را به ترت  يكارها

زمان مورد توافق و طبق   سااطح اسااتاندارد موجود در مدتيت نظامات و بالاتري  نحو و با رعايده اساات، به بهتريگرد

  اقدامات در قرارداد و يكه ا يها انجام دهد و تمام اقدامات لازم را اعم از ا  آن يها  وساااتيي قرارداد و پيمفاد و شااارا

ت و در چارچوب ياصال حسا  ن  ير، بر مبنايا خيد شاده باشاد ير اساناد و مدارک، صاراحتاً قيها و ساا  آن  يها وساتيپ

 مربوط به موضوع قرارداد انجام بدهد. يو جهان يمل ي  و مقررات موضوعه، عرف و استانداردهايقوان

و ...، قصااد اسااتفاده از   زيرسااازي  يندهايهر مرحله از قرارداد، اعم از فرا  يجهت اجرا ،كه پيمانكار  يدر صااورت

مدنظر را   يمانكاران فرعيمانكار/پيق پياسات، مشاخصاات كامل و دق  يرا داشاته باشاد، ضارور  يمانكاران فرعيخدمات پ

  يرو يت نيفيت و كي، كميق فنيزات با مشااخصااات دقي، آدرس، فهرساات كامل تجهيمانكار، شااناسااه ملي)شااامل نام پ

مشاابه و ...( به   يهايمشاابه، حوزه همكار  يهاپروژه  يدر پروژه حاضار، ساوابق اجرا  يمتخصاص، حوزه همكار  يانساان

  يد كارفرما برسااد و در اييبه تا  يسااتيشااده با  يمعرف  يمانكاران فرعيپ  ياساات، توانمند  يهيد. بد يكارفرما ارائه نما

را داشاته    يو  يمانكاران فرعيو پ  يهنده اصالد شانهاديپ  يها د از شاركتيكه كارفرما درخواسات بازد  يخصاوص، در صاورت

مانكار مجاز به  يباشاد. ضامناً، پ  يلازم مدنظر دساتگاه كارفرما م يهنده متعهد به انجام هر نوع هماهنگ د شانهاديباشاد، پ

به   يصاورت رسام  كه موضاوع به  باشاد  مگر آن  يموضاوع قرارداد، نم يدر اجرا  يمانكاران فرعير پياساتفاده از خدمات ساا

  ي(، توانمند يدانيم يدهايمساتندات و بازد يق بررساي)از طر  يدار پس از بررسايدار اعلام گردد و خريدساتگاه نظارت خر

 ي  اجرايدار در حيص خري، تشااخيليكه به هر دل  يد. ضاامناً، در صااورتيد نماييد را تايجد   يمانكاران فرعيمانكار/پيپ

د، كارفرما موظف اساات، ي  موضااوع را به كارفرما ابلاغ نمايكارفرما باشااد و ا  يمانكار فرعير پييبر لزوم تغ  يقرارداد، مبن

ماانكااراقادام يه پياد يياد و اخاذ تااياجاد  يماانكاار فرعيپ ينسااابات باه معرف ي)پاانزده( روز كاار 15زماان حاداكثر   ظرف مادت

از   ييمانكار، جزيتوساي پ ييد نهاييک از موارد مذكور، تا زمان تايشاده در هر  زمان صارف  ان ذكر اسات، مدتيد. شااينما

باشاد.  يشاده در قرارداد نم   ييزمان تع  ل محصاولات در مدتيبر تحو  يت كارفرما مبنيزمان قرارداد بوده و رافع مسائول

 يت كارفرما در خصاوص اجرايچ عنوان رافع مسائوليهدشاده، بهييتا  يمانكاران فرعياسات، اساتفاده از خدمات پ يهيبد 

ک از موارد ذكرشاده در  يكه هر  يباشاد. در صاورتيشاده در مفاد قرارداد و ضامائم آنها نم يينقص الزامات تع  يق و بيدق
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ان خود را بر اسااس مفاد قرارداد،  ي  بند، محقق نگردد، كارفرما حق خواهد داشات تا قرارداد را فساخ نموده و ضارر و زيا

 د.يجبران نما

ها از منابع معتبر   آني، پيمانكار موظف اسات نسابت به تامينياساتاندارد تام  يهادر خصاوص قطعات و مجموعه

  يو فن   يفيدكننده مشاخصاات كيياصاالت از مبدا و مدارک تا  يهايه گواهياسات، كل  يد و ضاروريمدنظركارفرما اقدام نما

ه كارفرما را اخذ كند. يد ييت، تايقرارداد را به كارفرما ارائه نموده و در نها  يوساات فنيكالا منطبق با الزامات مندرج در پ

زمان شاده بوده و مدت  كارفرماا مجموعهيقطعه    ينيگزيد كارفرما، پيمانكار موظف به جايياسات، در صاورت عدم تا يهيبد 

 يت پيمانكارمبنيسئولاز زمان قرارداد بوده و رافع م  ييجز  ،توسي كارفرما  ييد نهايي  خصوص تا زمان تايشده در اصرف

 باشد. يشده در قرارداد نم ييزمان تعدر مدت

ران،  يا هركادام از ماد يا مااكاارفر  اطلاعااتي را كاه در راساااتااي انجاام موضاااوع قرارداد، از طرف  ي  پيماانكاار كلياه

 بندي شاده و محرمانه نگه  صاورت طبقه  گيرد، به  كه در اختيار مي  يگريق ديا به هر طري كارشاناساان و پرسانل كارفرما

 يا هر شاخصاي كارفرما  يار اشاخاص ثالث خصاوصااً رقبايا در اختيها را فاش نكرده    آن  يطيچ شارايداري نموده و تحت ه

كه در هر زمان،    يدهد. در صاورت  يكار اسات، قرار نممشاابه مشاغول به  يهاتينه فعاليكه در زم  يا حقوقي  يقياعم از حق

 باشد.  يم وارد شده به كارفرما يو معنو ي  موضوع احراز گردد،پيمانكار متعهد به جبران تمام خسارات ماديخلاف ا

دهندگان موظف به رعايت اسااتانداردهاي ملي و   كليه پيشاانهاد  ،منظور رعايت كيفيت لازم براي انجام پروژه  به

ترتيب اولويت و اسااتانداردهاي قيدشااده در مشااخصااات فني و   معتبر حاكم بر حوزه موضااوع قرارداد بهبي  المللي 

 .اشند بمي داريخراستانداردهاي مورد نظر 

جاده   50لومتر  يرجان، كيت شركت واقع در شهرستان س يبه سا  قراردادو مسئوليت حمل تجهيزات موضوع    هزينه

 خواهد بود.پيمانكارعهده هبراز، يش 

 خذ موافقت كارفرما جهت ايجاد تاسيسات موقت كه براي اجراي عمليات موضوع قرارداد ضروري مي باش ا

كارفرما  و  باشد  مي  پيمانكار  بعهده  قرارداد  موضوع  عمليات  اجراي  لازم جهت  آلات  ماشي   ابزارو  كليه  تامي  

  .در اي  زمينه در اختيار پيمانكار قرار نخواهد داد هيچگونه تسهيلاتي
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پيمانكار موظف است سرپرست كارگاه خود را براي دريافت دستورات و ساير امور لازم رسماً و كتباً به دستگاه 

نظارت كارفرما معرفي نمايد، همچني  مدير پروژه خود را به دستگاه نظارت كارفرما معرفي نموده و ليست نفرات ثابت 

 .مقرر شده به مديريتهاي مربوطه و حراست كارفرما معرفي نمايد  خود را نيز جهت انجام عمليات

استفاده از هرگونه وسايل، ابزارآلات و تجهيزات متعلق به كارفرما بدون مجوز كتبي ممنوع بوده و بايد از قبل مجوز  

 .استفاده از آنرا اخذ نمايند 

پيمانكار موظف است بنا به صلاحديد دستگاه نظارت كارفرما نسبت به حضور كليه پرسنل خود در روزهاي تعطيل  

 .تقويمي در محل پروژه جهت انجام فعاليت هاي موضوع قرارداد اقدام نمايد  رسمي و

چنانچه بنا به تشخيص و گزارش دستگاه نظارت كارفرما، بر اثر سهل انگاري پرسنل تحت الامر پيمانكار يا عدم 

ماشي  آلات شركت وارد آيد   بهره برداري صحيح و يا تعميرات غير اصولي از طرف پيمانكار خساراتي به دستگاهها و

  .جبران خسارات احتماليبه عهده پيمانكار مي باشد 

مثل (تعهدات كارفرما مي باشد    رپيمانكار موظف است قبل از هرگونه استفاده از امكانات تاسيساتي شركت كه جز

هماهنگي لازم را با كارفرما بعمل آورد، در غير اي  صورت مسئوليت خسارات وارده و عواقب احتمالي آن،  )  آب و برق

 متوجه پيمانكار خواهد بود

پيمانكار از محدوديتها و مشكلات اجراي كار در سطااااااح كارخانه و همچني  ورود، خروج و تردد پرسنل آگاهي 

  كامل داشته و بااطلاع از كميت و كيفيت كااارها، به شركت در مناقصه و انعقاد قرارداد مبادرت مي نمايد 

پيمانكار مسئوليت كامل حس  اجراي كارهاي موضوع قرارداد را بر اساس مشخصات ونقشه ها و محاسبات فني و 

از ميزان   وجه  ابراز ميشود به هيچ  كارها  اجراي  از طرف كارفرما در  نظارتي كه  دارد و  دستورات كتبيكارفرما بعهده 

 .مسئوليت پيمانكار نمي كاهد 

مي باشند توساعه ، عمران و مديريت منطقه گل گهر  كليه پرسنل پيمانكار موظف به رعايت كليه مقررات شركت  

و در صورت مشاهده تخلفي از هر كدام از پرسنل پيمانكار ضم  اخطار كتبي به پيمانكار به ايشان اعلام مي گردد نسبت 

 .مطابق ضوابي دستگاه كارفرما اقدام نمايد   )ساعت  48ظرف مدت  (به اخراج افراد خاطي و جايگزيني فرد مناسب ديگري

در صورت عدم اجراي درخواست كارفرما در اي  خصوص، كارفرما شخصاً اقدام نموده و نسبت به كسر   :تبصره  

 جريمه از صورتوضعيت پيمانكار اقدام خواهد نمود
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ترسيم نقشه هاي اجرايي و تهيه دستور كار و اخذ تاييديه از دستگاه نظارت قبل از انجام هر فعاليت به عهده 

  .پيمانكار است

ابعاد و نحوه ساخت بايستي مطابق با تاييديه   ،اجراي كليه عمليات و اقلام ساخته شده از نظر نوع متريال بكار رفته

 .نظارت باشد و مسئوليت عواقب ناشي از مغايرت هاي طرح و اجرا به عهده پيمانكار مي باشد  قبلي از دستگاه

سنگ فرز و صفحه سنگ و   ،انواع الكترود  ،تأمي  كليه لوازم و ابزار مصرفي كارهاي تخصصي مثل ابزارآلات بنايي  

 ...موارد مشابه جهت جوشكاري و در صورت نياز لوازم و ابزار آلات خاص مانند تجهيزات نصب و دوربي  نقشه برداري و  

آن در آيتم مربوطه لحاظ گرديده و و هيچگونه اضافه بها در اي  خصوص پرداخت  بر عهده پيمانكار مي باشدو هزينه هاي

 .نمي گردد

تخليه و جابجايي مصالح و قطعات ساخته شده از محل تأمي  يا كارخانه توليدي تا شركت   ،حمل  ،هرگونه بارگيري

و در محدوده آن و همچني  انتقال خاک و نخاله حاصل از تخريب و خاكبرداري به عهده پيمانكار مي باشد و همچني  

با ظرفيت مورد نياز و اپراتور با گواهينامه    ...ميكسر و    ،پيكور  ،  هزينه تأمي  ماشي  آلات مانند جرثقيل، بيلمكانيكي

 ويژه مرتبي جهت هر گونهجابجايي و نصب بر عهده پيمانكار مي باشد 

 .پيمانكار موظف به نظارت و كنترل عملكرد تمامي پرسنل بوده تا مطابق استاندارد كيفي مربوطه اجرار گردد

تهيه و تأمي  مصالح و   ،)شامل كليه بندهاي فوق و جداول فوق و شرح فعاليت هاي پيوست(در پيمان حاضر  

بعهده پيمانكار بوده و هزينه هاي مربوطه را از هر   ...تجهيزات و    ،  لوازم  ،  ابزارآلات  ،قطعات  ،  متريال از نوع درجه يک

 در اي  مورد نخواهد داشت و كارفرما هيچگونه تعهدي جهت در محاسبات خود منظور كرده

پيمانكار موظف است كليه ماشي  آلات و تجهيزات لازم را در طول مدت اجراي عمليات و با تأييد دستگاه نظارت   

لازم به ذكر است كليه رانندگان ماشي  آلات مي بايست داراي    .مجوز ايشان از كارگاه خارج نمايد   به كارگاه وارد و با

 .باشند  گواهينامه ويژه بنام خود

رسيدگي و پرداخت صورت وضعيت قطعي، منوط به برچيدن كامل كارگاه و تميز كردن محوطه كارگاهي و پروژه  

 مي باشد 

پيمانكار موظف است پس از اتمام عمليات اجرائي برابر دستورات دستگاه نظارت نسبت به تهيه و تحويل نقشه  

  .مربوطه طي حداكثر دو هفته پس از تحويل موقت به دستگاه نظارت اقدام نمايد  (ASBUILT)هاي اجرا شده
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چنانچه در زمان اجرا اختلافي بي  نقشه هاي كار اجرا شده با محل مشخص شده مشاهده گردد كه بيانگر   :تبصره  

عدم كنترل و بررسي دقيق نقشه ها توسي پيمانكار باشد كليه هزينه هاي پيش آمده و اصلاحات آن در اي  خصوص،  

 .هيچگونه پرداختي به پيمانكار صورت نمي پذيرد بعهده پيمانكار بوده و از اي  بابت

 .صدور صورتمجلس تحويل موقت منوط به صدور گواهي رفع نقص مي باشد 

حمل كليه مصالح و متريال تا محل مصرف بعهده پيمانكار مي باشد و از اي  بابت هيچگونه اضافه پرداختي صورت 

 نمي گيرد

احجام فعاليتهاي جدول برآورد، بخشي از كار بوده و بر اساس نياز كارفرما ممك  است اي  فعاليت جديد اضافه يا 

 .كاهش يابد كهدر قالب دستور كار به پيمانكار ابلاغ مي گردد

اجراي تاسيسات اطراف محل تجهيز كارگاه    در نظر داشته باشد به هيچ عنوان نبايد آسيبي به تجهيزات و  پيمانكار

  .كاملا محصور گردد تجهيزكارگاهپروژه وارد شود و محل 

 24ظرف مدت  (پيمانكار موظف به جايگزيني سريع آن    ،در صورت خرابي يا نقص در تجهيزات و ماشي  آلات

      باشد مي )ساعت

وهمچني    )و اخذ تاييد كارفرما(با مدرک مرتبي    HSEنيروي     جهت پيشبري پروژه پيمانكار موظف به معرفي

 .حضور بصورت تمام وقت در پروژه مي باشد 

فني و متخصص به تعداد كافي و تهيه مصالح در حدود مشخصات   ،نسبت به امكان تهيه كارگران ساده  پيماانكاار

ر در  كاادر محل و يا از نقاط ديگر اطمينان حاصل كرده است و همچني  ميزان دستمزدها و هزينه حمل و نقل را تا پاي

 .محاسبه خود از هر جهت منظوركرده است

پيمانكار هزينه هاي ناشي از قواني  كار و بيمه هاي اجتماعي و قواني  و آئي  نامه هاي مربوط به ماليات ها و 

      .است و همچني  سود خود را در حسابهاي خود منظور نموده است  عوارض كه تا تاريخ پيشنهاد معمول و مجرا بوده

 آب و هوا و نزولات جوي و موقعيت جغرافيايي محل را با توجه به مدت اجراي كارها در نظر گرفته است ماانكااريپ  

پيمانكار در تهيه پيشنهاد خود علاوه بر هزينه هاي ناشي از مفاد بندهاي فوق، ساير هزينه ها را نيز در نظر گرفته و از 

  داشت اي  بابت بعداً حق درخواست اضافه پرداختي نخواهد 
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بگيري و آبراشي مورد نياز لايه آ  ،تامي  آب جهت رطوبت دهي لايه ها به عهده پيمانكار و تامي  كاميون آبراش 

 .ها به عهدهپيمانكار مي باشد وهزينه هاي مربوط به آن در آيتم اجراي لايه ها لحاظ گرديده است

و شكستگي مصالح با   ،هزينه هرگونه تست و آزمايش از جمله تمامي آزمايشات مقاومت فشاري بت  تراكم خاک

ابلاغ نياز دستگاه نظارت مطابق با آئي  نامه هاي مربوطه به عهده پيمانكار بوده و و در اي  خصوص هيچ گونه اضافه 

 وجود نخواهد داشت پرداختي

و غلطک فلزي لرزشي با   ،  آبراش   گريدر،  كمررسي، ،هزينه تأمي  و انتقال ماشي  آلات مانند بيل مكانيكي، لودر

 .ظرفيت موردنياز و اپراتور با گواهينامه مرتبي جهت هر گونه جابجايي بر عهده پيمانكار مي باشد 

پيمانكار موظف به تهيه گزارش روزانه، صورتجلسات، دستوركارها مطابق فرمتهاي ارائه شده از سوي كارفرما و 

در صورت صلاحديد فرمت تعريف شده از طرف پيمانكار و تاييد كارفرما مي باشد و حتماً پرداخت صورت وضعيت بر 

رت و يا تهيه ريز متره و صورتجلسات احجام كار اساس پكينگ ليست باسكول يا قبض باسكول مورد تاييد دستگاه نظا

     ، مي باشد  نظارت انجام شده مورد تأييد دستگاه

 .به عهده پيمانكار مي باشد  )در صورت نياز(پاژ و انتقال خاک نامرغوب ادك

پيمانكار پيش بيني هاي لازم را در خصوص تأمي  مصالح داشته تا كمبود پاره اي از مصالح يا عدم امكان تأمي  

تاثيري در پيشرفت فعاليت ها   ،اوضاع جوي و نوسان قيمت در بازار و يا علل ديگر  ،  بدليل تعطيلات  آن در برخي ايام

 .طبق برنامه نداشته باشد 

مرغوب و مورد تاييد دستگاه نظارت بوده و استفاده از   ،، به روز  ماشي  آلات مورد استفاده در پروژه از نوع سالم

  .ميباشد  ممنوع ماشي  آلات مستهلک

 .پيوست مي باشد  WBSپرداخت صورت وضعيت به پيمانكار منوط به ارائه برنامه زمان بندي و درصد پيشرفت 

 .برسد  كارفرمادي مي بايست به تائيد لازم به ذكر است به دليل تقدم و تاخر فعاليت ها، برنامه زمان بن

اي  قرارداد هيچگونه اضافه پرداختي بابت رفع معارضات و افزايش مدت زمان پيمان با توجه به شرايي موجود در 

 حي  اجرا نخواهد داشت

  .به عهده پيمانكار مي باشد جهت تجهيز كارگاه تهيه متريال و اتصالات لوله آبرساني و سيم كابل برق رساني 
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ساعت پس از ابلاغ استعلام و   48پيمانكار موظف به بررسي و اعلام نواقص نقشه ها و يا معارضات موجود ظرف  

نقشه ها و دستورالعمل هاي دستگاه نظارت كارفرما و با برنامه زمان بندي ارائه شده   ،انجام كليه عمليات طبق مشخصات

 .باتوجه به محدوديت هاي عمليات اجرايي توليدي كارفرما خواهد بود ،واحد مذكوراز طرف 

نيروي انساني، رعايت دستور العمل هاي شوراي عالي حفاظت فني و وزارت بهداشت درمان و  از  براي صيانت 

براي كليه پرسنل پيمانكار الزامي مي باشد و در اي    ،covid  19  احتماالي    آموزش پزشكي جهتجلوگيري از بيماري

 .خصوص اضافه پرداختي از كارفرما صورت نمي پذيرد

به صورت مكتوب درخواست آن را به كارفرما   ،  پيمانكار موظف است جهت انجام تحويل موقت و قطعي قرارداد

 .ارائه نمايد 

 پيمانكار موظف به تامي  متريال مورد نظر كارفرما طبق نقشه و مستندات ارائه شده مي باشد 

 پيمانكار موظف به ارائه نقشه جديد مي باشد  ، در صورت اعمال هرگونه تغيير در نقشه ها توسي كارفرما

پيمانكار متعهد مي گردد كه نسبت به اعمال كليه تغييراتي كه در اثر پيشنهاد يا سفارش يا دستور كار در اجراي 

 .مي شود اقدام نمايد  عمليات حادث

لذا پيمانكار موظف است نسبت به تأمي  نيروي انساني و تجهيزات   ،با توجه به اينكه اجراي زمان كار محدود بوده

  .زمانمحدوداقدامنمايد  مدت به باتوجه

بر عهده  ...)و  ،متريال و مصالح  ،تجهيزات  ،ابزارنيروهاي انسااااني وورود و خروج    ،تردد(اخذ كليه مجوزهاي لازم 

  .مجوزهاي لازم را كسب نمايند  ،و عوامل اجرايي موظفند قبل از شروع هرگونه عمليات پيمانكار بوده

انجام كار مطابق با ساختار شكست ارسالي پيمانكار و مورد تاييد دستگاه نظارت صورت مي پذيرد و در صورت 

افزايش اكيپ، افزايش ماشي   (تاخير در هر يک از رديف هاي برنامه زمانبندي موظف به جبران آن به هر شكل ممك  

 .الزامي است ) ...آلات و انجام كار به صورت شبانهروزي و 

  هرگونه توقف عمليات و تعطيلي كارگاه نياز به هماهنگي و مجوز كارفرما دارد

كليه جرايم ذكر شده در جدول پيوست شماره دو قابل اجرا بوده و   ،...در صورت هر گونه قصور و سهل انگاري و  

بديهي است   .در صورت عدم اجراي تعهدات مذكور، مبلغ جريمه از محل مطالبات پيمانكار كسر و وصول خواهد گرديد 
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اعتراض در خصوص لحاظ جرايم در مطالبات ندارد و تضامي  في الفور و بدون طي تشريفات    پيمانكار حق هيچگونه

 .قضايي كسر و وصول مي گردد

پيمانكار از معارضات و عوارض موجود در محل و مسير هاي لجستيكي منتج به پروژه آگاهي كامل داشته باشد و 

لازم گردد  تمهيدات  نمي  پرداخت  اي  خصوص  در  بها  اضافه  و هيچگونه  نمايد  مي  فراهم  را  پروژه  اجراي  مورد   .در 

لازم به ذكر است در صورت بروز   .پيمانكار موظف است نسبت به ارائه گواهي نامه صلاحيت ايمني به كارفرما اقدام نمايد 

هرگونه حادثه اي در اي  خصوص مسئوليت كليه خسارات حادث شده بر عهدهپيمانكار خواهد بود و تضامي  في الفور و 

 بدون طي تشريفات قضايي كسر و وصول مي گردد

پيمانكار مي بايست در حي  تجهيز كارگاه و قبل از آغاز عمليات اجرايي، نظام كنترل و تضمي  كيفيت را بر مبناي 

استانداردها به تفكيک براي هر يک از آيتم هاي خريد مصالح، تامي  تجهيزات يا اجرا و نصب، به همراه يک نسخه از 

تهيه نمايد كه در دوران انجام كار مبناي بازرسي، كنترل كيفي و  تصوير استانداردهاي مربوطه تحت كتابچه جداگانه اي

در اي  فرآيند، شرح و نمونه گيري ها، ابزارهاي كنترلي، فرمهاي نمونه بازرسي و   .سازي فرآيندها خواهد بود  مستند 

 .انبارداري، ترخيص، مجوز حمل و غيره مي بايست به اقتضايكار تهيه گردد

بوده و پبمانكار موظف است جهت تردد به محل پروژه و دسترسي در داخال محوطاه شاااركات  محل اجراي پروژه 

هاي مورد نياز مسير مناسب را تامي  و ايجاب نمايد هماهنگي مربوطه نيز از سوي خود پيمانكار صورت خواهد گرفت و 

به آن را در قيمت خود لحاظ كرده است و هرگونه ادعاي در خصوص اضافه پرداخت را از  پبمانكار هزينه هاي مربوط

 .خود سلب مي نمايد 

انجام پيگيري هاي مربوط به تعيي  محل قرضه و اخذ مجوز برداشت بر عهده پيمانكار بوده و كليه هزينه هاي 

 مربوطه به غير از هزينه صدور مجوز برداشت، بر عهده پيمانكار مي باشد 

براي پيمانكار در استخدام كارگران و جذب نيرو الزامي است و   1369رعايت مقررات مندرج در قانون كار مصوب  

تخلفي در اي  خصوص براي پيمانكار كه كارفرماي كارگر محسوب مي شود، مسئوليت دارد و كارفرما حق دارد   هرگونه

در صورت اطلاع و تشخيص از ورود آنها جلوگيري و چنانچه كارت ترددي صادر شده باشد نسبت به ضبي آن اقدام نمايد 

 . داشت  نخواهد   كارفرما  عليه  ادعايي  هيچگونه  بابت  اي   از  و  بود  ي ناشي از اي  اقدام بهعهده پيمانكار خواهد ت هاو مسئولي
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موظف است نسبت به تسويه حساب با كارگران خود و يا اجراي احكام صادره از هيأت حل اختلاف اقدام پيمانكار 

وكارگران  .نمايد  باشند   ايرانيتحت  كارمندان  مي  مستقر  كارگاه  در  كه  پيمانكار  بوده،    الاختيار  شناسنامه  داراي  بايد 

 .داراي پروانه اقامت و اجازه كار باشند گران بيگانه نيز بايد كاروهمچني  كارمندان 

پيمانكار موظف است كليه پرسنل شاغل در اجراي اي  پيمان را تحت پوشش سازمان تأمي  اجتماعي قرار داده و 

حوادث بيمه نموده و كليه بخشنامه هاي وزارت كار و امور اجتماعي را در مورد كارگران موضوع اي  باا    بلتقااآنها را در

 .قرارداد اجرا نمايد 

پيمانكار موظف است از استخدام افرادي كه وضعيت نظام وظيفه آنها نامشخص و داراي سور سابقه و اعتياد مي 

بديهي است در صورت مشاهده چني  مواردي پيمانكار مقصر و كارفرما مي تواند با پيمانكار  .خودداري نمايد  باشند جداً

 نمايد  برخورد قانوني

پيمانكار موظف است گواهي عدم سور پيشينه كاركنان خود را حداكثر يكماه پس از انعقاد قرارداد به كارفرما ارائه 

 .نمايد 

 .پيمانكار موظف است گواهي عدم اعتياد كاركنان خود را قبل از شروع به كار آنان به كارفرما ارائه نمايد 

،   پيمانكار موظف مي باشد تا دهم هر ماه نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي ماه قبل پرسنل خود اقدام نمايد 

 .بديهي است عذري بابت عدم دريافت وجه صورت وضعيت و يا ديركرد آن قابل قبول نمي باشد 

چنانچه در زمان اجرا اختلافي بي  نقشه هاي تجهيزات با محل نصب مشاهده گردد كه بيانگر عدم   :  1تبصره

، بعهده پيمانكار بوده و   كنترل و بررسي دقيق نقشه ها توسي پيمانكار باشد كليه هزينه هاي پيش آمده در اي  خصوص

 از اي  بابت هيچگونه پرداختي بهپيمانكار صورت نمي پذيرد

پيمانكار موظف به ارائه نمودار سازماني و نيز معرفي تعداد مورد لزوم كادر فني و نيروي انساني خود جهت انجام 

در كادر فني    .به هنگام پروژه بصورت مرتب، مناسب با برنامه زمان بندي مصوب به دستگاه نظارت و كارفرما مي باشد 

لازم در نمودار سازماني پيمانكار جهتانجام پروژه بايستي مسئولي  زير با سوابق كار مفيد متناسب با فعاليتشان تعيي  

رئيس كارگاه و با در نظر گرفت  مسئوليت تعيي  شده بايد به نحوي در كارگاه    .شده باشد و در كارگاه مستقر شوند 

گيرد و چنانچه    وژه در هر زمان تحت كنترل و سرپرستي اكيپ مربوطه انجامپرحضور داشته باشند كه تمامي فعاليتهاي  
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است مدير پروژه با استقرار يافت  كامل در محل كارگاه    روز به مرخصي برود لازم  3رئيس كارگاه بخواهد بيش از مدت  

 مسئوليت را بعهده بگيرد

مقررات    12پيمانكار مسئوليت تأمي  حفاظت و ايمني پرسنل كارگاه را در چارچوب مقررات قانون كار و مبحث  

كه در رابطه با اجراي پيمان در محل كار كارفرما مشغول فعاليت مي باشند  )شهرسازي وزارت مسك  و(ملي ساختمان  

در هر   .را به عهده گرفته و تعهد مي نمايد نسبت به تأمي  و در اختيار گذاشت  لوازم ايمني به پرسنل خود اقدام نمايد 

ضمناً پيمانكار مسئوليتتوجيه    .صورت جبران هر گونه خسارت ناشي از عدم رعايت موارد مزبور به عهده وي مي باشد 

مكانات شركت و امقررات كارفرما را به كاركنان خود بعهده دارد و هر گونه خسارت احتمالي چه عمداً و چهسهواً به اموال  

  وارد  ...از قبيل خروج غير مجاز جنس، آتش سوزي، معدوم كردن اسناد و مدارک و آسيب به تجهيزات و دستگاهها و  

گرفت خواهد  لازم صورت  برخورد  خاطي  با  اينكه  بر  علاوه  در    آيد  و  اخذ  مسئول  پيمانكار  از  وارده  كليه خسارات   ،

 .خصوصصلاحيت پيمانكار مبني بر ادامه پيمان مربوطه تجديد نظر شده و تصميم مقتضي اخذ خواهد شد 

پوشش   .پيمانكار ملتزم به تهيه لباس فرم براي كليه عوامل و پرسنل خود به منظور استفاده در كارگاه مي باشد 

 .فوقمي بايست از رنگ لباس كار پرسنل كارفرما متمايز باشد 

انتظامات و حفظ و نگهداري اموال پيمانكار و محوطه كارگاه به   انتظامات كارگاه به شرح ذيل تأمي  مي گردد

بديهي است كليه عمليات پيمانكار مي بايستي در  .عهده پيمانكار بوده و كارفرما در اي  موارد هيچگونه تعهدي ندارد

 .محدوده مقررات كارفرما صورت گيرد

پيمااانكااار بااايد به اندازه كافي امكانات نيروي كار و ماشي  آلات مورد نياز پروژه را فراهم نمايد به نحوي كه در 

برنامه زمان بندي عمليات اجرايي تأخيري حاصل نگردد در صورتي كه بنا به تشخيص دستگاه نظارت پيمانكار از برنامه  

پيمانكار   به افزايش اكيرهاي پيشرفت كار عقب ماندگي داشته باشد،  توجه به دستورات دستگاه نظارت نسبت  با  بايد 

كاري و بدون هيچ عذر و بهانه اي اقدام نمايد و هزينه ناشي از آن به عهده  ساعاات  اجرايي و يا افزايش شيفت كاري و يا

 .پيمانكار مي باشد 

تسليم برنامه هاي كار به دستگاه نظارت نسبت به روشهايي كه مورد نياز پيمانكار مي باشد و يا ارسال اطلاعات 

به   مربوط به انجام كار و برنامه هاي مورد نياز به هر صورت و به هر ترتيبي كه باشد رافع مسئوليت پيمانكار نسبت 

 .بود تعهداتي كه طبق مفاد پيمان به عهدهگرفته است نخواهد 
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چنانچه به هر دليلي خللي خارج از مسئوليت    .پيمانكار موظف است برنامه زمان بندي مصوب را دقيقاً رعايت نمايد 

پيمانكار در روند كار پروژه بروز نمايد، مستندات لازم تهيه و پس از بررسي دستگاه نظارت به اطلاع كارفرما خواهد رسيد 

  .تا در صورت تأييد نسبت به تمديد مدت پيمان اقدام گردد

در آخر هفته برنامه اجرائي هفته آينده خود را ،  روزانه    اتپيمانكار متعهد است علاوه بر تهيه و تنظيم فرم گزارشا

در چارچوب برنامه زمان بندي مصوب به دفتر نظارت تحويل نمايد و پس از اعمال تصحيحات لازم برنامه كاري روزانه  

 نمايد  خود را بر مبناي اي  برنامه تنظيم

نمود اقدام خواهد  ماهيانه  و  روزانه، هفتگي  تهيه گزارشات  به  نسبت  نظارت  همكاري دستگاه  با  اي    .پيمانكار 

تا ظهر روز بعد به دفتر نظارت و  بايد حاوي اطلاعات مورد گزارش باشد همچني  گزارشات روزانه حداكثر  گزارشات 

 .نماينده كارفرما ارائه مي گردد

پيمانكار موظف است كليه عمليات اجرائي موضوع پيمان را نزد مؤسسه اي كه كارفرما تعيي  خواهد كرد در برابر 

  .حوادث غيرمترقبه به ترتيب گفته شده در ماده مذكور بيمه نموده و بيمه نامه را به كارفرما تسليم نمايد 

كاركناني كه پيمانكار اعم از مهندس، متخصص و كارگر مأمور اجرايي اي  قرارداد مي نمايد، مستخدم پيمانكار 

بوده و پيمانكااار مسئول پرداخت كليه حقوق، بيمه، ماليات، عيدي، سنوات، حق شيفت، مرخصي، اضافه كاااري و ساااير 

كار و رفاه اجتماعي بوده و هزينه هاي مربوطه را از هرجهت در    ،مزايااااي قاااانوني آناااان طباااق قاااواني  وزارت تعاون

 .محاسبات خود منظاور كارده اسات و كارفرماا هيچگوناهتعهدي در اي  مورد نخواهد داشت

نگشت انتقال   كارفرما مساعدت لازم را جهت گرفت  انشعااابات برق و آب خواهد نمود و چنانچه اي  امكان فراهم

 آب و برق تا محل مصرف و نيز هزينه هاي مصارف در طول مدت اجاااراي پيمان به عهده پيمانكار خواهد بود

تأمي  غذا و اياب و ذهاب و هزينه هاي مربوطه بعهده پيمانكار مي باشااد وكاركنااان تحاات الاماار پيمانكااار حااق 

وليك  در صورت نياز به استفاده از غذا و سرويسهاي اياب و ذهاب، براساس   .اساتفاده از غاذاي كاركنان كارفرما را ندارند 

 .درخواست كتباي پيمانكاار و درصورت موافقت كارفرما با كسر هزينه از صورت وضعيت اقدام ميگردد

تنظيم دستور كارها و صورتجلسه هاي احجام كار به انضمام تهيه ريز مقادير،    :دستور كارها و صورت جلسه ها  

برآوردهاي اوليه و مستندات ديگر مربوط به موضوع پيمان بطور كامل به عهده پيمانكار مي باشد كه پس از بررسي و 

هنگامي كه دستگاه نظارت   .اظهار نظر دستگاه نظارت و تأييد كارفرما يا نماينده وي در صورت وضعيت اعمال مي گردد
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انجام شده اقدام به تنظيم صورت مجلس بنمايد پيمانكار موظف است جهت  از پيمانكار بخواهد كه در مورد عمليات 

اگر پيمانكار يا نماينده او در    .تنظيم صورتجلسه در موعد مقرر در محل كارگاه حاضر و اطلاعات لازم را تسليم نمايد  

 موعد مقرر حضور نيابد صورتجلسه اجراي كار كه توسي دستگاه نظارت تنظيم و بوسيله نماينده كارفرما تأييد شود نافذ 

 خواهد بود

نتايج   5كليه صورت وضعيت ها حداقل در   آنها و  انجام  نسخه به ضميمه كليه دستور كارها و صورت جلسات 

آزمايشات و گزارشات فيزياكي پيشرفت كار تهيه و تكثير و جهت رسيدگي به دستگاه نظارت ارسال خواهد شد و كارفرما  

ات اجرايي و كسر پس از تأييد گزارش پيشرفت كار ارائه شده توسي پيمانكار و دستگاه نظارت و عدم تأخير در عملي

نسبي پيش پرداخت و اعمال كسورات قانوني اقدام به پرداخت صورت وضعيت مورد تأييد دستگاه نظارت خواهد نمود و 

  بديهي است پرداخت هر صورت وضعيت منوط بهتأييد گزارش پيشرفت كار خواهد بود

  .پيمانكار حق درخواست هيچگونه حق الزحمه اضافي يا ضريب اضافي را ندارد

كارفرما تنظيم و با تاييد دستگاه نظارت  العمل واحد مالي و دفتر فني  صورت وضعيت مي بايست بر اساس دستور

 .پرداختمي گردد

 داخت صورت وضعيتهاي قطعي و ماقبل قطعي منوط به تأييد دستگاه نظارت كارفرما مي باشد پر

تنظيم صورت جلسه مقادير و احجام كار شده و اخذ تائيديه كارفرما الزامي بوده و ضروري است در كليه نسخ 

 .درج گردد صورت وضعيت

سكول بوده و در صورت عدم امكان وزن كشي باادر صورتي كه رديف قيمت داراي وزن باشد، ملاک وزن، برگه  

 .مي باشد  ملاک وزن، برگه باسكول و يا صورتجلسات احجام و آناليز ريزه متره مورد تائيد كارفرما ،توسي باسكول

 .در صورت عدم امكان وزن و ارائه برگه باسكول مي بايست به صورت مهندسي آناليز مربوطه ارائه گردد :تبصره

كارفرما مي باشد و مقادير  وملاک پرداخت رديفهاي جدول قيمت، مقدار كار انجام شده طبق تائيد دستگاه نظارت  

 ذكر شده درجدول قيمت صرفا تعيي  كننده محدوده و حجم قرار داد است

در صورت بروز هرگونه اختلاف بدوأ از طريق اقدامات دوستانه و مذاكره و در صورت موثر نبودن    :  حل اختلاف

كه تصميم ايشان براي طرفي  لازم الاجرا   )بالاتري  مقام رسمي كارفرما(اقدامات مذكور از طريق داور مرضي الطرفي   

 قانوني كارفرما عليه پيمانكار نخواهد شد  است حل و فصل گرديده و اي  امر مانع از اقدامات



 

 عمومی دو مرحله ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی  اسناد مناقصه

 3اتصال خطوط شبكه ریلی و باقی مانده فاز     4پروژه اجرای زیر سازی فاز 

 

پيمانكار متعهد است برنامه ريزيهاي خود را بگونه اي انجام دهد كه از ايجاد هر گونه مزاحمتي خصوصاً در روند   

بديهي است در صورت هر گونه خسارت احتمالي از ناحيه عدم توجه پيمانكار به اي    .فعاليتهاي جاري جلوگيري نمايد 

همچني  پيمانكار موظف است كلاه، لباس كار و وسايل ايمني و كارت   .، جبران به عهده پيمانكار خواهد بود  مقررات

بطور خلاصه پيمانكار موظف به اجراي مقررات بيمه هاي اجتماعي   شناسائي پرسنل را در محدوده كارگاه تأمي  نمايد و

 و درماني، مقررات و دستورالعملهاي حفاظت فني و بهداشت كار درخصوص كاركنان خود مي باشد 

 د:پيمانكار جهت تجهيز و برچيدن كارگاه موظف به انجام موارد ذيل مي باش 

دستگاه   …سرويسهاي مورد نياز از قبيل كمپ مناسب به تشخيص دستگاه نظارت جهت كاركنان پيمانكار و  

  شاملكمپ خواب، سرويس بهداشتي، حمام، نهارخوري، فضاي اداري و غير(نظارت 

 .جمع آوري در پايان كار با نظر كارفرما و تميز كردن محل كار

تحويل موقت به   تأمي  حفاظت محل كارگاه در مقابل عوامل طبيعي و فيزيكي و حفاظت داخلي كارگاه تا زمان

 .مي باشد  عهده پيمانكار

 .بارگيري و حمل و تخليه ماشي  آلات و تجهيزات و لوازم مورد نياز كارگاه 

تأمي  انبار يا انبارهاي لازم جهت كليه مصالح و مواد لازم مصرفي و تأمي  كليه تسهيلات مربوطه در خارج از   

 كارگاه

 تهيه كليه وسايل و لوازم مورد نياز جهت كار در شب 

تجهيز كارگاه پيمانكار   ركليه كارگاه ها و انبارهاي خارج از محوطه كارگاه اختصاص داده شده به اي  پروژه جز

 .ميباشد  دستگاهنظارت و زمان قابل بازديد كارفرما بوده و در هر

با توجه به محدوديت فضا جهت تجهيز كارگاه و دپوي مصالح پيمانكار تمهيدات لازم را جهت نياااروي انسااااني 

 .، مي نمايد  نحوي كه در هر شيفت كاري به كارگاه وارد و خارج شوند  مشغول به كار به

 .كليه مصالح مصرفي فقي با هماهنگي و موافقت كتبي دستگاه نظارت مجاز به تخليه خواهد بود

پيمانااااكار متعهد است درصورت لزوم و با دستور كار كتبي كارفرما عمليااااات اجرائي را زير نظر دستااگاه نظارت 

در شب انجام دهد و از اي  نظر كليه تمهيدات لازم از قبياااال روشنائي عمليااااات اجرائي در هنگام شب، جمع آوري  

كامل نموده و به طور كلي هرگونه اقدامات احتياطي كه    وسائل در پايان شب در اطراف حريم عمليات اجرائي خود را
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در صورتي كه    .مورد نياز باشد به كار خواهد برد و از اي  بابت هيچ گونه اضافه هزينه اي به پيمانكار قابل پرداخت نيست

 .نباشد جريمه تأخيرات از پيمانكار كسر خواهد شد  عمليات اجرايي پروژه طبق گزارش دستگاه نظارت در شب فعال

هر گاه پيمانكار نسبت به اجراي به موقع برنامه زمان بندي مصوب قصور ورزد به طوري كه تأخير در عمليات 

روز بوده و در صورت عدم تحقق    15اجرائي ايجاد شود با اخطار كارفرما ملزم به جبران تاخيرات حداكثر ظرف مدت  

يي ف هادرصد ردي  15كارفرما مي تواند بنا به صلاحديد خود براي بار اول معادل    )جبران تأخيرات(خواسته هاي كارفرما  

از اجراي كااار كااه در آن تااأخير شااده اساات جريمااه و درصورت تكرار اقدام مقتضي به عمل آورد و پيمانكار موظف به  

 .ي وارده خواهد بودت هاپرداخت خسار

هر گاه پيمانكار در چارچوب عمليات موضوع پيمان مبادرت به فعاليت هاي مورد نياز بنمايد و اي  عمليات در   

هزينه هاي مربوطه با تأييد دستگاه نظاااارت در كميسااايون   .برآورد مقادير كار منضم به پيمان پيش بيني نشده باشد 

 .مربوطاه بررساي و سارس باه پيمانكاار ابالاغمي گردد

افزايش مي باشد و اگر حجم   احجام و مقادير كار برآورد شده منضم به پيمان تقريبي بوده و در معرض كاهش يا

مقادير كار انجام شده كمتر از مقادير برآورد منضم گردد پيمانكار حق هيچگونه ادعايي در خصوص دريافت حق الزحمه  

 كل كار پيش بيني شده نخواهادداشت و در اثر تغيير مقادير هيچگونه اضافه بهار تعلق نخواهد گرفت

پيمانكار موظف است كليه ماشي  آلات و تجهيزات لازم را در طول مدت اجراي عمليات و بر طبق برنامه زمان 

به گونه اي كه اجراي عمليات مطابق برنامه زمان  .بناادي بااه كارگاااه وارد و با نظر دستگاه نظارت از كارگاه خارج نمايد 

 .انجام شود بندي مصوب و با كيفيت قابل قباول

پيمانكار متعهد مي گردد بنا به ضرورت، اجراي عمليات موضوع پيمان را به صااورت شاابانه روزي انجااام دهااد و 

 .باشند  فعال روز شبانه طول در وسايل و لوازم و ماشي  آلات و اكيپاجرايي كلياه امكاناات و

كارفرما هيچ گونه تعهدي در قبال محافظت و نگهباني از اماااوال پيمانكاااار نداشاااته و مسااائوليتي در قباااال   

لذا تأمي  حفاظت داخلي كارگاه پيمانكار به عهده خود او خواهد بود و پيمانكار بايد  .حااوادث احتمااالي نخواهاادداشت

 .تمام تمهيدات لازم را پيش بيني نمايد 
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مي باشد كه پيمانكار با آگاهي كامل از اياا  اماار و بازديااد از محاال و شاارايي   ماه 8مدت اجراي اي  قرارداد    

كااااار پيمان را قبول نموده و نسبت به تجهيز كارگاه خود بر اساس برنامه زمان بندي و در نظر گرفت  كليه مااااوارد و 

 .مواناع اجراياي و نياز شاراييجوي متفاوت اقدام نموده است

و تأسيسات ديگر پيمانكاران مستقر در سايت صدمه اي وارد    ه هاادر صورتيكه پيمانكار به ماشي  آلات و دستگا

 كند ملزم به جبرانخسارت وارده به هزينهخودميباشد 

ي كارفرما منجمله آيي  نامااااه، انضااااباطي، ل هاكاركنان پيمانكار موظف به رعايت آيي  نامه ها و دستور العم

 .خاروج كاالا و ماشاي آلات و استفاده از لباس كار مطابق فرم پيشنهادي ارائه شده توسي كارفرما مي باشد 

 پيمانكار موظف به رعايت دستورالعملهاي ايمني و بهداشت كارفرما مي باشد 

چنانچه پيمانكار در پايان سال مالي شركت داراي مانده حساب باشد متعهااد اساات بلافاصااله پااس از دريافاات 

هفته به آدرس اعلام شده و رونوشت آن را به كارفرما ارسال نمايد و   کيتائيديه حسابرسي پاسخ آن را طي مدت    فااارم

در صورت وجود هرگونهمغايرت احتمالي در حسابها جهت رفع آن فورا اقدام نموده و صورتجلسه رفع مغايرت را با كارفرما  

 .مهر و امضار نمايد 

پيمانكار موظف است بلافاصله پس از دريافت قرارداد اقدام به اخذ كد كارگاهي از شعبه تأمي  اجتماعي مربوطااه 

و ارائاااه آن باااه كارفرما به منظور دريافت پيش پرداخت نموده و نيز همزمان با خاتمه عمليات موضوع قرارداد اقدام به  

مايد و حداكثر طي مدت دو ماه پس از زمان خاتمه عمليات اصل اخااذ مفاصااا حساااب بيمااه اي بااراي اي  قرارداد ن

مفاصا حساب را به امور مالي نماينده كارفرما ارائه نمايد در غير اينصورت با امضار اي  قرارداد به كارفرما وكالت ميدهد تا 

فيمابي  و يا چک هاي   ساير معاملات حق بيمه مربوطه و جرائم احتمالي را از مطالباااات وي در ايااا  قااارارداد و ياااا

 .پيمانكار نزد خود وصول نمايد 

پيمانكار نمي تواند بدون موافقت كتبي كارفرما اجراي عمليات موضااوع قاارارداد را بااه غياار واگااذار نمايااد يااا 

 .نسابت باه اجارايكارهاي متفرقه بخصوص با پيمانكاران ديگر اقدام نمايد 

پرسااانلآگاهي كامل   و ورود و خاااروج و تاااردد شركتح  سطپيمانكار از محدوديت ها و مشكلات اجراي كار در  

 .داشته و با اطلاع از كميت و كيفيت كارها به انعقاد قرارداد مبادرت مي نمايد 
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پيمانكار موظف به نظارت و كنترل عملكرد تمامي پرسنل مطابق استاندارد كيفي بوده و مسئوليت كاماال حساا  

اجاراي كارهااي موضوع قرارداد را بر اساس نقشه ها، مشخصات، محاسبات فني و دستورات كتبي كارفرما به عهده دارد  

 وجه از ميزان مسئوليت پيمانكار نمي كاهد  و نظارتي كه از طرف كارفرما دراجراي كارها مي شود به هيچ

 .در صورت خرابي يا نقص در تجهيزات و ماشي  آلات، پيمانكار موظف به جايگزيني سريع آن مي باشد 

هزينه هاي ناشي از قواني  كار و بيمه هاي اجتماعي و قواني  و آئي  نامه هاي مربوط به ماليات ها و عوارض كه  

  .معمول و مجرا بوده است و همچني  سود خود را در حسابهاي خود منظور نموده است تا تاريخ پيشانهاد

آب و هوا و نزولات جوي و موقعيت جغرافيايي محل و امكان تهيه آذوقه و آب به مقدار كافي و هزينه هاي مربوطه  

 اجراي عمليات در فصول مختلف را با توجه به مدت اجراي كارها در نظر گرفته است و امكاناات

در تهيه پيشنهاد خود علاوه بر هزينه هاي ناشي از مفاد بندهاي مذكور، ساير هزينه ها را نيز در نظر گرفته و از 

بطور خلاصه پيمانكار تأييد مي نمايد هنگام تسليم پيشنهاد   .هيچ بابت بعداً حق درخواست اضافه پرداختي نخواهد داشت

 .مطالعات كاافي بعمال آورده و هايچنكته اي باقي نمانده كه بعداً بتواند در مورد آن مستند به اشتباه خود گردد

پيمانكار موظف به تسويه حساب كامل با كاركنان خود قبل از ارائه صورت وضعيت قطعي به دستگاه نظارت كارفرما 

 مي باشد 

با توجه به الزامات شركت در زمينااه ارزيااابي تااامي  كنناادگان، در صااورت لاازوم تاايمكارشناسي اي  شركت 

نتايج اي    .كارگاهها و محوطه هاي اداري مرتبي با موضوع قرارداد اقدام مي نمايد   /نسبت به بازديد از كليه سايت ها  

بديهي است اي  نتايج بر تصميم گيري    بازديد در قالب گزارش ارزيابي تامي  كنندگان در سوابق آن تامي  كننده ثبت 

 .هاي آتي اي  شركت اثر گذار خواهد بود

پيمانكار موظف است قبل از اجراي عمليات موضوع پيمان يا دستوركارهاي ابلاغي نسبت به ارائه نقشه هاااااااي 

كتبي دستگاه نظارت اقدام و بلافاصله عمليات اجرايي را آغاز   تاييديه  واخذ   drawing)  (shopكارگاااااهي اجرايااااي

 .نمايد 

 .نمايد   استفاده  اجراييفعاليت هاي  ه جهت انجام دقيق  پيمانكار موظف است از ابزار و تجهيزات استاندارد و كاليبر

 .ندارد )تائيديه كتبي (پيمانكار حق اعمال تغييرات و دستوركارها را بدون هماهنگي با دستگاه نظارت كارفرما 
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پيمانكار موظف است جهت انجام هر چه بهتر عمليات موضوع قرارداد، تمامي موارد اجرائي را با دستگاه نظارت   

 .هماهنگ نمايد  كارفرما

در صورت درخواست كارفرما، تهيه، نصب و اجراي متريال خارج از جداول قرارداد برعهده پيمانكار مي باشد و در 

 ،منبع توسي پيمانكار با تائيد فني دستگاه نظارت  3صورت تهيه هر گونه متريال، هزينه آن پس از اخذ استعلام از 

 .مبلغ كل قرار داد به پيمانكار پرداخت ميگردد 25%تا سقف 

 باشد روش انجام كار مورد نظر ميبايست مطابق نظر دستگاه نظارت كارفرما 

پيمانكار مسئوليت كامل حس  اجراي عمليات موضوع قرارداد را بر اساس نقشه ها و مشخصات و محاسبات فني   

 .و دستوراتكتبي كارفرما به عهده دارد و نظارت كارفرما به هيچ وجه از ميزان مسئوليت هاي پيمانكار نمي كاهد 

 پيمانكار موظف به رعايت نظافت در محل كار خود مي باشد 

 .پيمانكار موظف به ارائه ليست ماشي  آلات و ابزار مورد نياز انجام خدمات موضوع قرارداد حاضر مي باشد 

در صورت تغيير شيفت هاي كاري و يا درخواست كارفرما مبني بر اجراي عمليات در شيفتهاي مختلف، پيمانكار   

موظف به اجراي مفاد قرارداد مطابق با ساعات درخواستي كارفرما ميباشد و بدي  منظور لازم است تغيير برنامه و ساعات 

 .ساعت قبل به اطلاع پيمانكار رسانده شود  24كار كتبا توسي كارفرما وحداقل 

 روز در هفته در محل كار موضوع قرارداد حضور داشته باشد  2مديريت پروژه پيمانكار مي بايست حداقل 

 قرار گيرند  مورد تاييد دستگاه نظارت پرسنل اجرايي پيمانكار قبل از شروع به كار ميبايست

طبق نظر كارفرما و در صورت نياز، اكيپ   ،پيمانكار موظف است با توجه به انجام كارهاي جاري و پروژه اي شركت

 .هايكاري جداگانه اي را بدي  منظور اختصاص دهد 

درصورت مشاهده تخلف هر كدام از پرسنل پيمانكار، از طرف كارفرما اخطار كتبي صادر گرديده و پيمانكار موظف 

ساعت كاري فرد جايگزي  را به دستگاه نظارت   48است بلافاصله شخص خاطي را از سايت اخراج نموده و ظرف مدت  

 د ينما يمعرف كارفرما

انجام عمليات اجرايي به  پيمانكار بنابه درخواست كارفرما در روزهاي تعطيل و خارج از ساعات كاري شركت موظف  

 مي باشد  خود
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صورت حضور پرسنل پيمانكار خارج از ساعات كاري، پيمانكار موظف است يک نفر به عنوان سرپرست به كارفرما در

 .معرفينمايد 

بررسي و پرداخت مبلغ هر صورت وضعيت منوط به اجراي كامل هر كدام از رديفهاي جداول موضوع قرارداد و 

 ميگردد صولنظارت كارفرما و دستگاه پس از تاييد 

پيمانكار موظف است بنابه به درخواست دستگاه نظارت، به اجراي فعاليت در شب همراه با اخذ مجوز هاي لازم از 

ميباشد و كارفرما نيز مسئوليت پرداخت هيچ گونه هزينه اضافي در خصوص انجام فعاليت در شب را نخواهد   سوي كارفرما

 .داشت

توسي كارفرما،    در صورت تشخيص كارفرما مبني بر دور ريزي و آسيب پيمانكار به متريال و قطعات تامي  شده

 .درصد از آن پيمانكار كسر ميگردد15پس از برآوردكارشناسي توسي كارفرما مبلغ مورد نظر با ضريب بالاسري 

پرداخت مبلغ مصالح پايه كار مطابق با نظر كارفرما بوده و در هر صورت كارفرما الزامي در پرداخت هزينه مصالح 

  پايكار ندارد

كارفرما در مدت اجراي پيمان مجاز است از محل ساخت و كليه تجهيزات ساخت داخل و خارج از كشور مورد  

و پيمانكار موظف است هر نوع اطلاعات و مداركي كه    )حتي بدون اطلاع رساني قبلي(نظر، در هر زمان بازرسي نموده  

 .مورد نياز باشد در اختيار كارفرما قرار داده و هزينه تسهيلات و امكانات موردنياز را براي انجام اي  بازرسي ها فراهم كند 

 بديهي است اي  بازرسي رافع مسئوليتهاي پيمانكار نخواهدبود

  :ضوابي ايمني، بهداشتي و زيست محيطي و انرژي

ايمني و  مرتبي با مسائل  پيمانكار موظف است كليه دستورالعمل هاي مندرج در قانون كار و تأمي  اجتماعي 

قانون كار و همچني  الزامات، قواني  و مقررات ايمني و بهداشتي   95الي    85و ماده هاي    13به ويژه ماده    ،بهداشتي

-WHRكارفرما خصوصاً دستورالعمل  الزامات ايمني و زيست محيطي پيمانكاران ايمني پيمانكاران به شماره مدرک  

را رعايت كرده و پيمانكار به عنوان كارفرماي كارگر در مراجع قانوني اعم از اجرايي و قضايي، پاسخگو خواهد بود و   08

در .در جهت رعايت اي  اصول، تعهد و تضمي  لازم را به كارفرما مي دهد تا در موقع لزوم و تشخيص خود اقدام نمايد 

صورتي كه به كارفرما خسارتي از طرف پيمانكار و مجموعه تحت امر آن وارد گردد كارفرما بنا به نظر خود و جميع شرايي 

موجود مختار است تا نسبت به پرداخت آن از محل مطالبات و يا تضامي  پيمانكار اقدام و در اي  خصوص پيمانكار حق 
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به    دستورالعمل(  .هيچگونه ادعا و اعتراض نداشته و در صورت بيان از درجه اعتبار ساقي مي باشد  ايمني پيمانكاران 

 ).پيوست پيمان است

پيمانكار موظف است مقررات و دستورالعمل هاي حفاظتي، ايمني و زيست محيطي بهداشتي، كيفي و انرژي اعم 

 ISO   و  ISO50001و    OHSAS18001و    45001و    ISO14001الزامات  ،  TPMو    5Sاز دستورالعمل هاي  

( و برنامه بازرسااي و PQPنساابت به تدوي  و اجراي طرح كيفيت پروژه )  و  ISO 31000و    ISO9001و    21502

(  Final Bookمنطبق بر اساتاندادر هاي مذكور و گزارش هاي مرحله اي در قالب كتابچه نهايي پروژه )  (ITP)آزمون  

 تسليم كارفرما نمايد.تحويل موقت  قبل از درخواستو تدوي  نموده و در سه نسخه فيزيكي و يک نسخه الكترونيكي 

و همچنيني پيماانكاار ملزم و متعهاد باه رعاايات كاامال كلياه دساااتورالعمال هااي فني ، اجرايي ، ايمني و نااماه هااي 

مسئوليتي نسبت به  و كارفرما هيچگونه   ابلاغي از ساااوي كارفرما و يا دساااتگاه نظارت در طول مدت پيمان مي باشاااد 

 .حوادث و يااتفاقات سور احتمالي و تأييديه خسارت ناشي از انجام كار به خدمه پيمانكار را متقبل و عهده دار نخواهد بود

و دريافت مجوز لازم در زمينه امور ايمني،  انجام هماهنگيها  از شروع قرارداد جهت  پيمانكار موظف است قبل 

آئي  نامه حفاظت  3بهداشت و زيست محيطي بهواحد ايمني، بهداشت مراجعه و نماينده تام الاختيار خود را طبق ماده  

 .و بهداشت كاري شركت معرفي نمايد 

نفر روز نيرو دارند با مدرک غير مرتبي و براي   25نماينده معرفي شده جهت پيمانكاراني كه كمتر از   1:تبصره

 .نفرنيرو دارند با مدرک مرتبي بهداشت حرفه اي مي باشد  25پيمانكاراني كه بيشتر از 

تعداد كارشناس ايمني و بهداشت صنعتي و نوع قرارداد و نحوه حضور ايشان در كارگاه به شرح جدول   2:تبصره

 .ذيل مي باشد 

 

  1500تعداد نيرو زير 

 نفر 

 

تا   300تعداد نيرو 

 نفر  500

 

تا    50تعداد نيرو 

 نفر  300

 

 نفر  50كمتر از  

 

 نفر  25كمتر از  

 

 تعداد نيرو 
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سه نفر نماينده  

ايمني و بهداشت 

يک  (صنعتي

كارشناس ايمني و  

دو كارشناس 

 )بهداشت حرفه اي

با مدرک مرتبي  

 بصورت دائم 

يک دو نفر نماينده  

ايمني و بهداشت با 

يک  (صنعتي

كارشناس ايمني و  

دائم كارشناس 

  )بهداشت حرفه اي

مدرک مرتبي  

 بصورت 

يک نفر نماينده  

ايمني و بهداشت 

صنعتي با مدرک  

 مرتبي بصورت دائم 

يک نفر نماينده  

ايمني و بهداشت 

صنعتي با مدرک  

بعنوان  (مرتبي 

 )مشاور

يک نفر نماينده  

ايمني و بهداشت 

صنعتي با مدرک  

 غير مرتبي 

 

مدرک و نحوه  

 حضور كارشناس 

 ،چنانچه پيمانكار تصميم به تعويض نماينده خود داشته باشد لازم است اي  امر با تأييد مديريت ايمني 3:تبصره

نماينده ايمني پيمانكار زير نظر واحد ايمني و بهداشت صنعتي   4:تبصره  .بهداشت و محيي زيستكارفرما صورت پذيرد

لذا پيرو اي  موضوع كليه فعاليتهاي نماينده  .كارفرما بوده و كاركرد ايشان نيز به تاييد واحد ايمني كارفرما خواهد رسيد 

گزارش   ،در شركت پيمانكاري مطبوع،تجزيه و تحليل حوادث  HSEارزيابي ريسک،اجراي فرايند مديريت  (ايمني پيمانكار

زيست محيطي  بهداشت و محيي زيست مطابق با دستورالعمل الزامات ايمني و    ،توسي مديريت ايمني   ...)شبه حوادث و

 :نماينده ايمني موظف است .خواهد شد  تعريف ،WHR-08مدرک پيمانكاران به شماره 

  HSEتكميل چک ليستهاي ارائه شده به ايشان توسي مديريت -الف

 .ثبت حوادث در فرم مربوطه و گزارش حوادث به واحد ايمني كارفرما مطابق با فرم گزارش داخلي حوادث-ب

 .گزارش نواقص مشاهده شده بصورت ماهيانه و اقدامات انجام شده توسي پيمانكار در صورت اقدام-ج

وظايفي كه در   -گزارش عملكرد پيمانكار مربوطه بصورت ماهيانه در حوزه ايمني و بهداشت و محيي زيستو-د

 .دستورالعمل الزامات ايمني و زيست محيطي پيمانكاران به آن اشاره شده است

بر عهده پيمانكار مي باشد و كارفرما هيچ گونه    3-23كليه هزينه هاي مربوط به پرسنل مندرج در بند : 5تبصره   

 .پرداختي در اي  خصوصنخواهد داشت

توساعه  شركت   HSEتوسي مديريت    3-23)موضوع بند  (محل فعاليت و حضور نماينده ايمني پيمانكار:6تبصره  

 .تعريف خواهد شد  ، عمران و مديريت منطقه گل گهر

چنانچه كاركنان پيمانكار حي  فعاليت در شركت نياز به خدمات درماني پيدا كنند اقدامات لازم با رويه شركت و 

به هزينه پيمانكار انجام خواهد شد و بابت هزينه هاي درماني سرپايي انجام شده جهت هر نفر از كاركنان پيمانكار داخل 
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اما در صورت نياز به اعزام به مراكز خارج از   .هزينه اي از پيمانكار و يا پرسنل وي اخذ نمي گردد  )درمانگاه  (شركت

بديهي است كارفرما در انتخاب مراكز درماني مختار مي باشد و پيمانكار حق  .شركت هزينه هاي مربوط اخذ خواهد شد 

در صورتيكه پيمانكار خود پرسنلش را اعزام كند بايد مركز درماني را با توجه به نظر كارفرما انتخاب   :اعتراض نداردتبصره

 .كند 

قانون كار براي كليه كاركنان خود پرونده بهداشتي تشكيل داده و مدارک   92پيمانكار موظف است طبق ماده  

  HSEدوره اي و تخصصي آنان را حداكثر تا يک ماه پس از انعقاد قرارداد به مديريت    ،مربوط به معاينات بدو استخدام

 آزمايشات دوره اي اهتمام ورزد كارفرما ارائه نموده و سالانه براي انجام

 هزينه هاي مربوط به انجام معاينات دوره اي و بدو استخدام بعهده پيمانكار مي باشد  1:تبصره

پيمانكار مي بايست براي كليه پرسنلي كه در رابطه مستقيم با مواد خوراكي و يا آبدارخانه هاي شركت   2:تبصره

نظر كارفرما   با  باشند  نياز(مي  مورد  تعداد  به  و   10حداكثر ظرف مدت    )و  بهداشت  كارت  اخذ  به  نسبت  روز كاري 

 استفاده كرده و قبل از شروع به كار براي هر خودرو و راننده نمايد .گواهينامه آموزش اصناف از مراجع ذيصلاح اقدام

 بوطه كارت تردد خودرو صادر نمايد مر30-6پيمانكار موظف است از خودروهاي داراي برچسب معاينه فني معتبر

پيمانكار مي بايست به صورت روزانه گزارش حوادث جاني و مالي خود را به دستگاه نظارت و واحد ايمني و بهداشت 

كارفرما باامضاي سرپرست كارگاه ارائه و تلاش در جهت پيشگيري از بروز مجدد آن و جلوگيري از وقوع حوادث مشابه 

 .در ادامه روند فعاليت نمايد 

ساعت پس از   24پيمانكار موظف است تصويري از گزارش حادثه تامي  اجتماعي پرسنل خود را حداكثر   :تبصره

 شركت ارائه نمايد  HSEارسال به تامي  اجتماعي،ه مديريت 

  

كارفرما توسي پيمانكار يا كاركنان وي خسارتي به محيي زيست   HSEچنانچه بنا به تشخيص و گزارش مديريت  

 شركت وارد آيدجبران خسارت احتمالي به عهده پيمانكار مي باشد 

يمانكار موظف است به صورت ماهيانه جلسات كميته حفاظت فني خود را تشكيل و صورت جلسه و فعاليت هاي 0

 كارفرما ارائه نمايد  HSEخود در زمينه رفعنواقص مربوطه را به مديريت 



 

 عمومی دو مرحله ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی  اسناد مناقصه

 3اتصال خطوط شبكه ریلی و باقی مانده فاز     4پروژه اجرای زیر سازی فاز 

 

صورت مي   HSEبررسي صورت وضعيت نهايي و تعيي  جريمه با توجه با ارزيابي عملكرد پيمانكار توسي واحد  

مرحله تخلفات مربوط به ايمني و بهداشت و محيي   3دستگاه نظارت مي تواند در صورت مشاهده    HSEمديريت    .گيرد

درصد از صورت وضعيت ايشان به دستگاه نظارت ارسال و رونوشت آن را به واحد مالي    3زيست پيمانكار نامه جهت كسر  

كارفرما مجاز است با هماهنگي   HSEدر صورت مشاهده و تكرار مجدد تخلفات توسي پيمانكار مديريت    .تحويل دهد 

 .حراستوناظرمربوطهاز ادامه فعاليت پيمانكار در شركت جلوگيري  كند 

پيمانكار موظف است در خصوص در اختيار گذاشت  لوازم حفاظت فردي مناسب پيگيريهاي لازم را انجام داده و   

كليه لوازم تخصيصي به   .پس از توزيع لوازم بي  پرسنل خود بر استفاده صحيح اي  لوازم در محل هاي كار نظارت نمايد 

هر شغل بايد طبق جدول لوازمحفاظت فردي كارفرما تهيه و پس از تأييد كارشناس ايمني مربوطه بي  پرسنل توزيع  

 .شود

ضمنا هر ماهه   .پيمانكار موظف است نمونه لوازم حفاظت فردي خود را به تاييد واحد ايمني برساند  :1تبصره  

 .تحويل نمايد  HSEرا به مديريت  فردي ورودي ليست محموله لوازم حفاظت

پيمانكار موظف است در صورت عدم پيش بيني نوع لوازم حفاظت فردي در جدول نوع لوازم حفاظت   :2تبصره

  .شركت اقدام به تامي  لوازم حفاظت فردي مورد نياز نمايد  HSEمطابق با نظر مديريت  ، فردي

و   HSEپيمانكار موظف است كه پرسنل خود را آموزش داده و مدارک مرتبي با آموزش ايشان به تأييد مديريت 

 .اداره آموزشكارفرما برسد 

 .كارفرما برسد  HSEنيازسنجي مربوط به ايمني و بهداشت و محيي زيست بايد به تأييد مديريت  :1تبصره

براي دوره هاي برگزارشده بايد گواهينامه صادر و اصل آن بهمراه تصويري از آن براي واحد ايمني ارسال :  2تبصره

 .شود

ارائه گواهينامه آموزش براي بعضي از دوره ها مثل آموزش ايمني كار در ارتفاع، ايمني برق، ايمني حريق،   :3تبصره

الزامي مي باشد  لذا جهت شروع    .جوشكاري و برشكاري، نصب داربست و آشنائي با مواد خطرناک براي كليه پرسنل 

  .فعاليت ارائه گواهينامه آموزش اي دوره ها الزامي بوده ودر صورت عدم ارائه از شروع فعاليت ممانعت بعمل خواهد آمد 

ساعت با هزينه پيمانكار با خطرات محيطي    8كليه پرسنل پيمانكار قبل از شروع فعاليت بايد به مدت    :4تبصره

 شركت آشنا وبعد از تاييديه واحد ايمني شروع به كار نمايند 



 

 عمومی دو مرحله ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی  اسناد مناقصه

 3اتصال خطوط شبكه ریلی و باقی مانده فاز     4پروژه اجرای زیر سازی فاز 

 

 .شد  بعنوان امتياز پيمانكار در نظر گرفته خواهد  HSE-MSيا  IMSداشت  گواهينامه 

با توجه به دستور العمل الزامات ايمني و زيست محيطي پيمانكاران، پيمانكار موظف به اخذ تاييديه از اداره كار 

 .محل خود مي باشد 

 رختك ،  سرويس بهداشتي،  استراحت،  محل(پيمانكار موظف است كليه امكانات لازم جهت تامي  اماك  عمومي

 .مناسب ومطابق با موازي  بهداشتي را تامي  كند  ...)حمام و

كليه اي  قواني  و مقررات در صورت تفويض قرارداد به پيمانكاران دست دوم توسي پيمانكار اصلي، براي پيمانكار 

 .جزر نيز صدقكرده و پيمانكار اصلي مسؤل نظارت بر عملكرد ايمني و بهداشت پيمانكار جزر است

 .تحويل نمايد شركت ايمني شركت پيمانكارموظف است پرونده پزشكي پرسنل خود را پس از اتمام كار به واحد 

پيمانكار موظف است دو ماه قبل از اينكه اعتبار كارت بهداشت و گواهينامه آموزش اصناف پرسنل مربوطه به   

 .اتمام برسد اقداملازم جهت تمديد آن را معمول نمايد 

 .پيمانكارموظف است كليه پرسنل خود را تحت پوشش بيمه مسئوليت مدني درآورد  

 :ضوابي حراستي و حفاظتي

  كااركارگران پيمانكار در حي  اجراي عمليات و تردد موظفند از لباس كار متحد الشكل با آرم مخصوصپيمان-

 .استفاده نموده و كليه مقررات انظباطي كارفرما را دقيقاً رعايت نمايند 

رعايت مقررات و ضوابي عمومي كارفرما براي كارگران پيمانكار اجباري است و پيمانكار موظف است تعليمات -

  .لازمه را در اي خصوص به كارگران خود بدهند 

در هر صورت چنانچه كارفرما تخلفاتي نظير سرقت، ورود غير مجاز در محلهايي كه نبايد وارد شوند، استعمال –

و يا از عملكرد آنان رضايت  الفاظ ركيک و عدم رعايت شئونات اسلامي و اخلاقي از كارگران پيمانكار مشاهده نمايد 

كليه مسئوليتهاي ناشي از اي    .رود آنان را لغو خواهد كردنداشته باشد، بلادرنگ از ادامه كار آنان جلوگيري و اجازه و

اقدام نيز بعهده پيمانكار خواهد بود و مي بايست نسبت بهتعويض و جايگزيني وي حداكثر ظرف مدت يک روز كاري  

 اقدام نمايد 

 :توسي پرسنل پيمانكار در صورت بروز هر يک از تخلفات مندرج در بند 
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براي نوبت اولضم  تذكر شفاهي به فرد متخلف، موضوع كتباً، به پيمانكار منعكس مي گردد و در صورت تكرار   

 .تخلف، به ترتيب زير عمل خواهد شد 

در صورت تكرار   كاارگااهدادن اخطار كتبي به پيمانكار مبني بر ممانعت از ورود فرد متخلف به  :براي نوبت دوم

حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار و كسر آن از   تخلف جريمه نقدي پيمانكار ذيربي معادل يک سوم مبلغ  

 اولي  صورتحساب قابل پرداخت پيمانكار

و درخواست از پيمانكار ذيربي براي جايگزيني وي با فرد    كاارگااهممانعت از ورود فرد متخلف به  :براي نوبت سوم

واجد شرايي جريمه نقدي پيمانكار ذيربي معادل دوسوم مبلغ حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار و كسر 

 آن از اولي  صورتحساب قابل پرداخت پيمانكار

پيمانكار در قبال كارگران روزمزد و موقت نيز مسئول بوده و موظف به جبران خسارتهاي ناشي از عملكرد آنان و 

 .پذيرش جرائماعلامي از سوي شركت خواهد بود

  



 

 عمومی دو مرحله ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی  اسناد مناقصه
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 اصول و شرايط کلي کار :  فصل اول

 تاهيز و آماده نمود  كارگاه -1-1

ي كه بطور كلي موضاوع عمليات مورد قرارداد را يها و سااير كارهاكليه قسامت هاي كارگاه و همچني  محل قرضاه

  ،دهند، بايد مورد بررساي دقيق پيمانكار واقع شاوند. پيمانكار موظف اسات با همكاري و موافقت مقامات محلي تشاكيل مي

ر پروژه منظور مي باشااد و در اسااناد هر جا كه از دسااتگاه يا مد يتحت نظر دسااتگاه نظارت )ناظر عالي پروژه كارفرما  

 موانع موجود را اعم از موقتي يا دائمي بر طرف نمايد. ،نظارت نامبرده ميشود منظور همي  است(

آلات و تجهيزاتي را كه براي انجام كار در يلي اجراي كار فهرسات كلي از ماشاي صاپيمانكار بايد همراه با برنامه تف

نظر گرفته، تهيه و براي كسااب موافقت به دسااتگاه نظارت تسااليم نمايد. اي  ليساات شااامل تعداد، نوع و مشااخصااات، 

آلات و تجهيزاتي  آلات مختلف اسات و از حيث تعداد و نوع، حداقل معادل ماشاي  ظرفيت، مدل و شاماره موتور ماشاي 

 بيني شده و يا بوسيله پيمانكار ضميمه پيشنهاد گرديده است.خواهد بود كه توسي دستگاه نظارت قبلاً پيش

آلات لازم براي اجراي هر كار مشاخص و معي ، در محل حاضار نشاده باشاد، پيمانكار در هرحال تا زمانيكه ماشاي   

آلات از كارگاه و يا انتقاال آن به جاي ديگر منوط به موافقات  تواند به اجراي آن كار اقدام كناد. خارج كردن ماشاااي نمي

آلات و تجهيزاتي كه در كارگاه موجود اسات و براي اجراي كار مورد نياز كتبي دساتگاه نظارت خواهد بود. كليه ماشاي 

 در صورت فرسودگي و يا بروز عيب و نقص بايد در اسرع وقت تعمير يا تعويض شوند. باشد مي

دستگاه نظارت مجاز است به محض امضاي قرارداد، به پيمانكار دستور دهد كارگاه را آماده كند و پيمانكار موظف 

 است بلافاصله نسبت به آماده كردن كارگاه اقدام نمايد.

پيمانكار مسئوليت تامي  آب مورد نياز كارگاه را برعهده خواهد داشت. در صورت ضرورت كارفرما در جهت كسب 

هااي خي انتقاال تاا    حق انشاااعااب و هزيناه  مجوزهااي لازم باا پيماانكاار همكااريهااي لازم را بعمال خواهاد آورد. پرداخات

 برداري از طرح به عهده كارفرما خواهد بود. محدوده كارگاه، متناسب با نيازهاي باهره

برداري از نيروي برق در دوران اجراي طرح   هزيناه انتقاال و هر نوع هزيناه مرتبي باا آن كاه باه نحوي جهات بهره

ها در رديف  مسااتقيماً به عهده پيمانكار اساات. اي  هزينه ،باشااد نيازي به آن نمي برداريمورد نياز بوده و در دوران بهره

 بيني شده واز بابت آن پرداخت ديگري به عمل نخواهد آمد.تجهيز كارگاه پيش
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 نقاط نشانه و تحویل زمين -1-2

ها را كه  شارايي عمومي پيمان، پيمانكار قبل از شاروع كارها نقاط نشاانه پروژه و ميخكوبي(  19طبق مفاد ماده )

ناظر عالي پروژه( تحويل خواهد گرفت. اي  نقاط نشانه و ميخ -توساي كارفرما نصاب شاده است، از دستگاه نظارت)كارفرما

و رقوم كارها را پياده و تثبيت    كند كه محورانكار كمک ميها هنگام تحويل زمي  به پيمانكار ارائه خواهد شااد و به پيم

 نمايد.

پيمانكار قبل از شااروع كارها، نقاط نشااانه و ميخ ها را درحضااور نماينده دسااتگاه نظارت بازديد نموده، اصاالاح  

هرگونه اشااتباه احتمالي را كه در اي  بازديد مشاااهده شااده اساات از دسااتگاه نظارت درخواساات خواهد نمود. تعداد و 

اسات كه پياده نمودن محورها و موقعيتهاي اجزاي طرح    موقعيت نقاط نشاانه و اطلاعات وابساته به آنها حداقل به نحوي

گردد. از آن پس اي به پيمانكار تحويل ميرا امكانرذير نمايد. پس از اصاالاحات مورد نياز، نقاط نشااانه طي صااورتجلسااه

پيمانكار مساائول نگهداري و حفاظت نقاط نشااانه و ميخ ها اساات و بايد خطوط و رقوم مورد نياز جهت اجراي صااحيح 

پياده و تثبيت نمايد. هر نوع عمليات تكميلي شاامل اضاافه كردن نقاط نشاانه جديد و مختصاات دهي به آنها بر ارها را  ك

 بيني شده است.ز وظايف پيمانكار است. هزينه اي  عمليات در هزينهر تجهيز كارگاه پيشاپايه نقاط نشانه ارائه شده، 

لازم به تذكر اسات كه مختصاات و رقوم كليه نقاط، محلي اسات و براي تبديل ارتفاعات به تراز از ساطح درياهاي 

گردد، اعمال شاود. چنانچه تعدادي از اي  نقاط نشاانه، تا زمان هايي كه توساي دساتگاه نظارت اعلام ميبايد تبديلآزاد  

تحويل بدلايلي از بي  رفته باشااند و وجود آنها ضاارورت داشااته باشااد، اي  نقاط توسااي دسااتگاه نظارت و با همكاري 

  كارفرما بازسازي شده و تحويل پيمانكار خواهد گرديد.

 های طولی و عرضیها، ميخكوبی مسير و برداشت پروفيلپياده كرد  نقشه -1-3

ها و تثبيت صااحيح خطوط و رقوم كارهاي انجام شااده اساات و بايد پيمانكار مساائول پياده كردن صااحيح نقشااه

هرگونه اشاتباه را بدون توجه به مقدار پيشارفت كار و با هزينه خود اصالاح نمايد. پيمانكار بايد با تاييد دساتگاه نظارت، 

نقاط    ،آلات يا محل دپوي مصااالحدر نقاطي نزديک به عمليات ولي دور از جريان آبهاي سااطحي يا مساايرعبور ماشااي 

اي مشاخص  را نسابت به چني  نقاط نشاانه  وسااختمان راه ها و تاسايسااتنشاانه كمكي را بساازد و رقوم كليه نقاط ساازه

 نمايد.
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برداري، موضااوع را به اطلاع دسااتگاه نظارت ساااعت قبل از انجام هرگونه عمليات نقشااه  24پيمانكار بايد حداقل 

برداري انجام شاده را بموقع كنترل نمايد، با هماهنگي بعمل براي آنكه دساتگاه نظارت بتواند كليه عمليات نقشاه .برسااند 

 برداري لازم را در اختيار دستگاه نظارت قراردهد.آمده راس موعد مقرر وسايل نقشه

سااااازه كاردن  پاياااده  جاهاات  لازم  دراطالاعااات  ماناادرج،  اطالاعااات  طاباق  طارح  ماوضاااوع  عامالايااات  و   هااا 

ها ضروري باشد، توسي دستگاه نظارت ابلاغ خواهد مازاد بر مفاد نقشه  يي بوده و در مواردي كه اطلاعاتيهاي اجرانقشه  

ي، پيمانكار بايد محور كارها را پياده، ميخكوبي و در ساطح زمي  يشاد. بر اي  اسااس و قبل از انجام هرگونه عمليات اجرا

ها اصاالاحاتي بعمل آورد،  دسااتگاه نظارت، در مسااير و موقعيت سااازه يمشااخص نمايد. چنانچه در حي  عمليات اجراي

هاي انجام شااده، نماينده پيمانكار نيز بايد ميخكوبي خود را بر آن اساااس اصاالاح و يا تجديد نمايد. براساااس ميخكوبي

دسااتگاه نظارت اقدام به برداشاات پروفيل طولي و مقاطع عرضااي نموده و چنانچه اختلافات غير قابل قبولي    پيمانكار و

 ها خواهد شد.ها ملاحظه شود، به طريق ذيل اقدام به تجديد نظر در نقشهنسبت به نقشه

الف( پيمانكار موظف اسات نسابت به ميخكوبي مسايرها و پياده كردن محدوده كارها اقدام كند و دراي  محدوده  

هاي توپوگرافي را تهياه كناد، پروفيال هاي طولي و مقااطع عرضاااي تهياه نموده، نتاايج را روي كاغذ ميليمتري  ها نقشاااه

ها، پروفيلها و مقاطع عرضااي نامبرده به همراه فايلهاي كامريوتري مورد  كالک ترساايم نموده و دو نسااخه اوزاليد نقشااه

برداري  ها و محاسابات نقشاهتاييد دساتگاه نظارت را كه توساي پيمانكار مهر و امضاا شاده باشاد، همراه با دفترچه قرائت

 تسليم دستگاه نظارت نمايد.

ب( دساتگاه نظارت اقدام به كنترل هاي لازم نموده و در صاورت لزوم خي پروژه را تغيير و يک نساخه تصاحيح  

 دهد.شده از اوزاليدهاي فوق را جهت اعمال اصلاحات و اجرا به پيمانكار ابلاغ كرده، كارفرما را درجريان كارها قرار مي

ها اعمال وچهار نساخه اوزاليد از آنها را پ( پيمانكار ضام  شاروع عمليات، اصالاحات احتمالي را روي اصال نقشاه

ها مبناي محاسابه  نمايد. اي  نقشاهتهيه و پس از مهر و امضاا جهت اقدامات بعدي و توزيع به دساتگاه نظارت ارساال مي

 احجام عمليات قرار خواهد گرفت.

هاي  هزينه كليه عمليات ميخكوبي، تثبيت نقاط نشااانه و نقاط نشااانه كمكي، برداشاات، تهيه و ارائه نسااخ نقشااه

اي از اي  توپوگرافي، پروفيل هاي طولي و عرضاي و كليه تجديد نظرهاي بعدي بعهده پيمانكار اسات و پرداخت جداگانه

 ت صورت نخواهد گرفت.ببا
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 نمونه برداری مصالح و آزمایشها -1-4

پيمانكار بايد مشخصات فني عمومي منضم به قرارداد را دقيقاً رعايت نمايد. در مشخصات فني عمومي، شرح لازم 

 درباره نوع و مشخصات مصالح داده شده است. در هرحال رعايت نكات زير از طرف پيمانكار الزامي است:

الف( كيفيت كليه مصالح مورد مصرف قرارداد بايد طبق مشخصات فني باشد و بايد كيفيت و كميت مواد متشكل 

 آن قبل از مصرف با انجام آزمايشهاي لازم، مورد تائيد دستگاه نظارت قرار گيرد.

ب( آزمايش كيفيت مصاالح و تائيد آنها توساي دساتگاه نظارت در بدو كار رافع مسائوليت پيمانكار نيسات  زيرا 

ممك  اسات نمونه آزمايش و تائيد شاده معرف حجم معيني از مصاالح بوده و سارس كيفيت مصاالح تغيير نمايد. لذا انجام 

هاي  اسات. به هر حال پيمانكار مسائول حسا  انجام كار بوده، تائيد نمونه  آزمايش هاي مكرر در مورد مصاالح ضاروري

 كاهد.آزمايش شده از طرف دستگاه نظارت از مسئوليت پيمانكار نمي

شاوند، پيمانكار موظف پ( قبل از اقدام به سافارش خريد هر نوع مصاالح و تجهيزاتي كه به كار رفته يا نصاب  مي

اسات ليسات اساامي شاركت ها و كارخانجات فروشانده مصاالح و ساازنده تجهيزات مزبور را به دساتگاه نظارت ارائه و تائيد 

باشاد. بهرحال پيشانهاد خريد هر نوع مصاالح يا وي را كساب نمايد. بديهي اسات آزمايش مصاالح قبل از خريد ضاروري مي

داناد ارائاه گردد. هزيناه انجاام اي  لوازم ياا تجهيزات بااياد همراه باا نتاايج آزماايش هاايي كاه دساااتگااه نظاارت ضاااروري مي

 اي صورت نخواهد گرفت.بيني شده و بابت آن پرداخت ويژهآزمايش ها در ساير اقلام كار پيش

برداري و آزمايش مصاالح بايد مطابق مشاخصاات و اساتانداردهاي مربوط و يا آنطور كه مشاخصاات فني ت( نمونه

از پيمانكار  يتواند در هر مرحله عمليات اجرايداند، صااورت گيرد. دسااتگاه نظارت ميعمومي يا خصااوصااي مناسااب مي

بخواهاد كاه برخي آزماايش هااي تعيي  كيفيات مصاااالح را تكرار ياا آزماايش هااي جاديادي را باه مورد اجرا گاذارد. هزيناه  

اي  بيني شاااده و بابت آن پرداخت ويژهتكرار آزمايش ها، يا انجام آزمايش هاي تكميلي نيز در اقلام تهيه مصاااالح پيش

 .صورت نخواهد گرفت

 اكتساب اراضی مورد نياز قرارداد -1-5

 گيرد.اراضي مورد نياز براي اجراي عمليات موضوع اي  قرارداد توسي كارفرما تعيي  و در اختيار پيمانكار قرار مي
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 حتاظت عمومی موجود و هماهنگی با تاسيسات  -1-6

اراضاي، باغات، مساتحدثات و تاسايساات موجود در كنار محل موضاوع اي  قرارداد بايد از جانب پيمانكار مورد توجه  

باشاد وخسااراتي به آنها وارد نشاود. پيمانكار نبايد خارج از حريم كارگاه در اراضاي اشاخاص كوچكتري  دخل و تصارفي  

ده باشاد. مسائوليت جبران هر گونه خساارتي كه بدي  نمايد، مگر آن كه رضاايت صااحبان اراضاي مذكور را كساب كر

 ترتيب وارد شود با پيمانكار خواهد بود.

، خطوط لوله، خطوط انتقال نيرو يا تاسايساات مشاابه ديگري برخورد   در جاهايي كه عمليات سااختماني به راه ها

كارفرما همكاري .  خود را با مقامات مربوط و صاحبان اي  تاسيسات هماهنگ سازد  يكند، پيمانكار بايد عمليات اجرايمي

هاي لازم را در زمينه اخذ مجوزهاي مورد نياز از سااازمان هاي مربوط به عمل خواهد آورد. هزينه چني  عملياتي كه بر 

هاي دساتگاه نظارت انجام شاود، بر اسااس مقادير عمليات اجرائي و فهرسات آحاد بهاي ها يا دساتورالعملاسااس نقشاه

 مندرج در اسناد پيمان محاسبه و پرداخت خواهد شد.

 یپدید آمده در حين عمليات اجرای نواقص -7-1

در صاورتي كه كار اجرا شاده داراي نواقص يا معايبي باشاد و اي  نواقص ناشاي از قصاور پيمانكار باشاد، پيمانكار 

مكلف اساات به هزينه خود معايب را مرتفع نمايد. درصااورتي كه معايب نامبرده ناشااي از دسااتورات كارفرما يا دسااتگاه  

نمايد و هزينه آن را مطالبه نمايد. دسااتگاه نظارت حجم نظارت باشااد، پيمانكار مكلف اساات موارد موجود را بر طرف  

 نمايد.عمليات اضافي انجام شده را صورت جلسه مي

 كنترل كيتيت  -1-8

ها، به طريق زير انجام هاي پايه طراحيبطور كلي كيفيت كار و تطبيق آن بر مشااخصااات فني طرح و دانسااته  

 گيرد:مي

 الف( برنامه ريزي كنترل كيفيت شامل تعيي  نوع و تواتر آزمايش هاي لازم توسي دستگاه نظارت.

كننده مشاااخصاااات هويتي كار انجام يافته به شااارح مندرج در بخش هاي مختلف  ب( انجام آزمايش هاي بيان

 مشخصات فني حاضر، توسي آزمايشگاه محلي كه بدي  منظور در محل كارگاه تجهيز خواهد شد.
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، توسااي يپ( تفسااير نتايج آزمايشااهاي رديف )ب( واعلام تطابق يا عدم تطابق كار انجام يافته با مشااخصااات فن

 دستگاه نظارت.

بطور كلي پيمانكار موظف اساات نساابت به تامي  كيفيت مصااالح و كارها، از طريق انجام آزمايش هاي لازم به 

دهاد، بااياد باه اساااتنااد نتاايج هزيناه خود اقادام نمااياد. كيفيات مصاااالح بكاار رفتاه ياا هرگوناه كااري كاه پيماانكاار انجاام مي

 آزمايش هايي باشد كه پيمانكار راساً، به هزينه خود و مطابق با مشخصات فني انجام داده است.

 دستگاه نظارت مراتب كنترل كيفيت را به شرح فوق معمول خواهد داشت. 

هزينه انجام اقدامات كنترل كيفيت به عهده پيمانكار نيسات و پيمانكار تنها موظف اسات مصاالح لازم و ضاروريات   

 انجام كنترل كيفيت را به شرح مندرج در شرايي خصوصي پيمان و فهرست مقادير و آحاد بها تامي  نمايد.

 

 مشخصات فني عمليات خاکي :فصل دوم 
 

 مقدمه -2-1

 گردد:ر اي  فصل مقررات و مشخصات فني عمليات خاكي مشتمل بر موارد زير ارائه ميد

: ضارورت شاناساايي منطقه، درجه حرارت و محدوديتهاي اجرايي ناشاي از آن،  پيرايش زمي  از كليات شدامل

 رستنيها و مواد آلي وخاكهاي نباتي و انباشت  مواد زايد.

: پيااده كردن محادوده عملياات، روشاااهااي خاكبرداري، رگلاژ و روش كلی و اجزاء كار عمليدات خاكی شددامل

 پروفيله كردن سطوح خاكبرداري شده، كوبيدن سطوح خاكبرداري شده و آماده سازي محل.

 

 كليات  -2-2

 شناسایی منطقه -2-2-1

و   يپيمانكار بايد قبل از تسااليم پيشاانهاد خود، اطلاعات كامل و مشااروحي از وضااعيت منطقه و محل خاكبردار

تحصايل نموده و   يو خصاوصا  يعموم  يفنمقادير كارها و شارايي كندن و حمل آن و نيز حدود انطباق آنها با مشاخصاات 

 برآورد خود را بر آن اساس محاسبه نمايد. 

 پيرایش زمين از رستنيها و مواد آلی و خاك های نباتی -2-2-2
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پيمانكار بايد محدوده طرح و ديگر مناطقي را كه در طرح مشااخص شااده و يا به وساايله دسااتگاه نظارت معي  

ها را از اي  مناطق خارج و شاود، تميز كرده و هرگونه علف، بوته، ريشاه درخت، كنده درخت و سااير مواد آلي و زبالهمي

 به محل مناسب حمل نمايد.

شاود و هر نقطه ديگري كه به دساتور دساتگاه نظارت قرار اسات خاک در كليه قسامت هايي كه خاكبرداري مي    

باشاد تا عمق مورد نظر كه  ها و بقاياي نباتي و مواد آلي مينباتي آن برداشاته شاود، بايد كليه قشار رويي كه داراي ريشاه

در هرحال خاک هاي مزبور به هيچ نمايد. ذخيره    كند كند برداشاته و در نقاطي كه وي تعيي   دساتگاه نظارت تعيي  مي

 در عمليات خاكي پروژه مصرف شوند. صورت نبايد 

 

 انباشتن مواد زائد -2-2-3

پيمانكار موظف است پيشنهاد كتبي خود را در مورد محل و نحوه انباشت  مواد زائد به دستگاه نظارت ارائه نموده  

و پس از تائيد دسااتگاه نظارت، نساابت به حمل و پخش و شااكل دادن مواد زائد مطابق دسااتور ابلاغ شااده اقدام نمايد. 

 انباشت  مواد زائد بايد تابع مقررات زير باشد:

 ها را نبايد مسدود و يا آلوده نمايد.ها و مسيلالف ( مسير رودخانه

بندي و تساطيح بايد با تائيد دساتگاه نظارت صاورت گرفته و ب( در تكميل و مرتب كردن مصاالح زائد نحوه شايب 

 ظاهري مرتب داشته باشد.

 م متري انجام گردد.ي/ يک و ن1.5ها بايد حداقل در عمق ج( دف  زباله

 روش كلی و اجزای كار عمليات خاكی و مشخصات فنی آنها  -2-3

 بطور كلي عمليات خاكي در قسمت هاي زير انجام خواهد شد:

 عمليات خاكبرداري 

 عمليات خاكريزي

 مشخصات فني و اجزاي كار عمليات خاكي در زير تشريح گرديده است. اجزاي مختلف كار عبارتند از: 

 برداري و پياده كردن محدوده عملياتعمليات نقشه -
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 در صورت نياز، بريدن درخت ها )با نظر دستگاه نظارت( -

 ريشه كني، بوته كني و تميزكاري -

 برداشت خاک نباتي )محل هاي دپو خاک هاي حاصله پس از تاييد كارفرما بايستي تخليه گردد( -

 خاكبرداري در نواحي مختلف -

 پروفيله كردن سطوح خاكبرداري شده -

 كوبيدن سطوح خاكبرداري شده و بسترسازي  -

 برداری پياده كرد  محدوده عمليات عمليات نقشه  -2-3-1

انجام خواهد شاااد.   طرحدر محدوده هر يک از اجزاي   ( فصااال يكم4-1پيااده كردن محدوده عمليات مفاد بند )

چنانچه پيمانكار حي  انجام كار به تناقص يا ناهماهنگي برخورد نمايد مراتب را به صااورت مسااتدل همراه با پيشاانهاد 

  ،تاييد نقشاه قبلي  ، شاامليكي از اقدامات  واصالاحي به دساتگاه نظارت اعلام خواهد نمود. دساتگاه نظارت مورد را بررساي  

 و نتيجه را ابلاغ خواهد كرد. هتهيه پيشنهاد جايگزي  را بعمل آورد و يا اصلاح ،تصويب پيشنهاد پيمانكار

 كنیكنی و ریشهتميز كرد ، بوته  -2-3-2

پيمانكار بايد بر اساااس نياز و به تشااخيص دسااتگاه نظارت محدوده عمليات خاكي و ديگر نقاطي را كه دسااتگاه 

ريشاه و علف و سااير مواد آلي يا بقاياي زباله پاكساازي نمايد. هزينه  ،  از هرگونه بوته  و  نمايد تميز كردهنظارت تعيي  مي

 كني فهرست بها پرداخت خواهد شد.كني و ريشهاي  عمليات طبق رديف بوته

 برداشت خاك نباتی  -2-3-3

در بسااتر عمليات و در محدوده ديگري كه دسااتگاه نظارت تعيي  نمايد خاک نباتي تا ضااخامت لازم كه توسااي 

گردد برداشات شاده و به نقاط مناساب به تشاخيص دساتگاه نظارت حمل خواهد شاد. محدوده و دساتگاه نظارت معي  مي

ابلاغ وصاورت جلساه    ،ضاخامت خاک نباتي برداشات شاده در محل هر يک از اجزاي طرح توساي دساتگاه نظارت تعيي 

 خواهد شد.
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 روش های خاكبرداری  -2-3-4

بسته به مصالح موجود در محدوده كار متفاوت خواهد بود و در هر صورت   ،انتخاب روش هاي مختلف خاكبرداري

هاي  هاي نشااان داده شااده در نقشااهبايد مورد تاييد دسااتگاه نظارت باشااد. پيمانكار بايد خاكبرداري ها را در محدوده

اي بيش از مقاطع نشاان داده شاده در نقشاه و اجرايي يا دساتورات دساتگاه نظارت انجام دهد. هرگاه عمليات در محدوده

 يا ابلاغ شده توسي دستگاه نظارت انجام شود، پيمانكار بايد با هزينه خود عمليات را تكميل كرده و ادامه دهد.

 شده  یمصالح خاكبردار یعمليات خاكبرداری و دپو  -2-3-5

شاااود. پيماانكاار بايد انجاام خاكبرداري بطور اعم به عملياات خاكبرداري در محال عملياات و يا خارج آن اطلاق مي

عمليات خاكبرداري در هر قسامت را به اطلاع دساتگاه نظارت برسااند و كليه عمليات را طبق دساتور او انجام دهد. به هر 

 حال وضعيت زمي  قبل از شروع عمليات خاكبرداري بايد به تاييد دستگاه نظارت برسد.

پيمانكار موظف اسات كه عمليات خاكبرداري را در هر نوع زمي  و خاک انجام داده و كليه وساائل و ماشاي  آلات 

بكار برد. عمليات خاكبرداري    و  خاكبرداري و حمل و نقل خاک كه متناسب با جنس زمي  باشد را در محل حاضر نموده

از طرف دستگاه   يبه طور كتبهاي اجرايي و نيمر  ها مشخص شده و يا به ابعادي كه  بايد به عرض و طولي كه در نقشه

 شود اجرا گردد. نظارت دستور داده مي

ها و محل ديگري را جهت دپوي مصالح مناسب تعيي  خواهد نمود. دستگاه نظارت، مكاني را براي نگهداري نخاله

شاوند بايد به ترتيبي ذخيره شاوند كه بطور مساتقيم و يا غير مصاالح خاكبرداري شاده كه نامناساب تشاخيص داده مي

بيني شااده نهرها را محدود نكند و بدون ايجاد مزاحمت در كار، بطور  مسااتقيم در هيچ شاارايطي حداكثر جريان پيش

گردد   مناسابي پخش گردند. بطور كلي خاک هاي حاصال از خاكبرداري ها غير قابل مصارف در عمليات ديگر تلقي مي

 مگر آنكه دستگاه نظارت كتباً كاربرد آنرا تجويز نمايد.

 طبقه بندی زمين در عمليات خاكبرداری  -2-3-6

شااود. پيمانكار موظف اساات قبل از شااروع عمليات انواع زمي  در عمليات خاكبرداري به چهار طبقه تقساايم مي

بنادي در  منااطق درحاال خااكبرداري از نظر طبقاهطبقاه بنادي نوع زمي  در برخورد باا تغييرات   خااكبرداري در هر منطقاه

 بندي نمايد.حي  اجراي كار دستگاه نظارت را درجريان قرار دهد، تا وي بتواند محدوده خاكبرداري را طبقه
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بندي خواهد دساتگاه نظارت مصاالح را در شارايي طبيعي آن طبق آنچه در اي  قسامت شارح داده خواهد شد طبقه

بندي مصاالح انجام دهد.  نمود. ممك  اسات از پيمانكار خواساته شاود كه قسامتي از عمليات خاكبرداري را قبل از طبقه

بندي مصاالح نيسات و كند مبناي تعيي  طبقهروشاهاي مختلفي كه پيمانكار براي اجراي عمليات خاكبرداري انتخاب مي

 بندي مصالح تعيي  كننده نخواهد بود.تاييد دستگاه نظارت در انجام عمليات خاكبرداري توسي اي  روشها نيز در طبقه

در صاورتي كه عمليات خاكبرداري در محلي انجام شاود كه مخلوطي از انواع مختلف خاک و سانگ در آن وجود  

بندي براسااس نسابت مصاالح در مخلوط  داشاته باشاد و نتوان مقادير مربوط به هر نوع را جداگانه مشاخص نمود، طبقه

 شود.بندي زمي  با تاييد دستگاه نظارت و تصويب كارفرما تعيي  مي مشخص خواهد شد. طبقه

 زمين های سنگی :  -2-3-6-1

هايي هساتند كه براي كندن و يا اساتخراج آن مصارف مواد ساوزا و منفجره ضاروري زمي  هاي سانگي زمي     

اساب الزامي باشاد.   300آلات سانگي  راهساازي مانند بولدوزر با قدرت بيش از تشاخيص داده ويا اساتفاده از ماشاي 

هايي كه در آن قطعات معمولي سانگ توام با خاک يا مخلوط شا  و ماساه وجود داشاته باشاد زمي  سانگي تلقي  زمي 

 شوند.نمي

 زمين های سخت :  -2-3-6-2

  300انجام عمليات در آن به وساايله بولدوزر تا قدرت   بر كنده شااوند وزمي  هايي هسااتند كه با كلنگ يا دج    

 اسب و يا وسائل مشابه با استفاده از ريررعملي باشد.

 زمين های نرم :  -2-3-6-3

اسب و   150زمي  هايي هستند كه با بيل قابل برداشت باشند و انجام عمليات در آن بوسيله بولدوزر تا قدرت     

 يا وسائل مشابه بدون استفاده از ريرر عملي باشد.

 زمينهای لانی :  -2-3-6-4

زمي  هايي هسااتند كه وسااايل كار با وزن طبيعي خود به حدي در آن فرو رود كه انجام كار به سااهولت مقدور  

 نباشد.
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 رگلاژ وپروفيله كرد  سطوح خاكبرداری شده  -2-3-7

هاي اجرايي يا دساتورالعمل هاي لازم اسات كه ساطوح خاكبرداري شاده مطابق نقشاه   ادر طرح مورد اجرا عموم

هاي اجرايي يا دساتورات دساتگاه نظارت ساطح  دساتگاه نظارت، رگلاژ و پروفيله شاوند. بدي  منظور با اساتفاده از نقشاه

تمام شاده تعيي  شاده و با درنظر داشات  نشاسات نظير به تراكم در مواردي كه ساطح خاكبرداري شاده كوبيده خواهد 

هاي ابلاغي و صاورت جلساات دساتگاه نظارت گردد. مسااحت ساطوح رگلاژ و پروفيله شاده بر پايه نقشاهشاد، پروفيله مي

 محاسبه خواهد شد.

 كوبيد  سطوح خاكبرداری شده    -2-3-8

ساطوح خاكبرداري شاده پس از رگلاژ و پروفيله كردن كوبيده و متراكم خواهد شاد. ميزان تراكم لازم و ساطوح 

 مربوط توسي دستگاه نظارت مشخص خواهد شد.

 منابع مصالح   -2-3-9

هاي مذكور در زير به شارط پيمانكار مختار اسات كه مصاالح مورد نياز را از منابع قرضاه معادن سانگ يا گودبرداري

 تامي  نمايد. "مشخصات فني "تطبيق آن با 

 قرضه مصالح درشت دانه :    -2-3-9-1

 باشد. منبع قرضه مورد شناسايي به شرح زير مي

سااخت بت  )پس از آزمايشاات مربوطه و تاييد توساي آزمايشاگاه   ياساتحصاال شا  و ماساه برا  يمنبع قرضاه برا

 مكانيک خاک منطقه اي بايستي به تاييد كارفرما برسد.( 

منبع قرضاه خاكريزي )پس از آزمايشاات مربوطه و تاييد توساي آزمايشاگاه مكانيک خاک منطقه اي بايساتي به 

 تاييد كارفرما برسد.(

 آب )پس از آزمايشات مربوطه و تاييد توسي آزمايشگاه مكانيک خاک منطقه اي بايستي به تاييد كارفرما برسد.

 توضيحات مهم :

 معاد  :   -2-3-9-2

 مانيمطابق با جدول حمل منضم به پ
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 :آب   -9-3- 2-3

تواند از آب براي آب مصارفي در بت ، پيمانكار مكلف اسات كه از آب شايري  اساتفاده نموده و براي اي  منظور مي

 چاه درصورت مناسب بودن استفاده نمايد.

آلي و آب مصارفي جهت شاسات  مصاالح سانگي و مخلوط كردن بت  بايد شيري  و تميز بوده و ميزان آلودگي مواد  

زني در ساطوح بت  شايميايي از قبيل اسايدها و ساولفات ها و كلرورها و سااير املاح به مقداري نباشاد كه موجب شاوره

شايميايي آرماتورها گردد. آزمايشااتي كه  گردد و يا در مدت گرفت  يا مقاومت بت  اثر گذارد و يا موجب خوردگي الكترو

 ا مديفيه انجام شوند.26بايد طبق استاندارد آشتو در اي  مورد در مشخصات عمومي قيد گرديده مي

مساااير پروژه تاامي  ميگردد و بااياد فااقاد   آب مورد نيااز جهات خااكريز وعملياات بت  ريزي از معاادن آب اطراف  -

 .باشد. آب مصرفي جهت بت  ريزي حتما آب آشاميدني باشد سولفات ها و كلرورها ذرات 

 منابع و مصالح و آب:    -2-3-9-4

مصالح ش  و ماسه مصرفي در بت  بايد با مشخصات مندرج در دفترچه شناسايي شود كه فاصله آن كمتر باشد   -

 پيمانكار موظف به تهيه ش  و ماسه از معدن جديد خواهد بود.

 بستر در ترانشه خاكی:   -2-3-9-5

مورد نياز   CBRدر صاورتيكه وضاع خاک بساتر زيري  در عمليات برش خاكي طوري باشاد كه تامي  حداقل    -

آوري اينگونه مصاالح نامناساب و اساتفاده  از مصاالح تقويت شاده  را تا عمقي كه  ميسار نباشاد، مهندس دساتور جمع

CBR  آوري اي  مصاالح نامناساب در برش خاكي طبق قيمت قشار زيري  تعيي  ميكند، صاادر خواهد كرد. بابت جمع

 هاي واحد مندرج در فهرست مقادير پرداخت خواهد شد.

 دریواسيو :   -2-3-9-6

ها و هدايت آب مجاري و سايلاب به دهانه پلها برحساب مورد، درواسايون  آوري آب هاي بالاي ترانشاهبراي جمع  -

هايي لازم اسات. نحوه اجراي كار توساي دساتگاه نظارت اتخاذ خواهد شاد و مقادير آن در فهرسات مقادير منظور شاده 

 است. ابعاد آن توسي كارفرما قابل تعيي  ميباشد.
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   آهن:اناام قشرهای خاكریز راه  -2-3-9-7

هاي لازم متناساب با خاک چون اختلاط صاحيح خاک با مقدار درصاد آب لازم )رطوبت اپتيمم( و انتخاب غلطک-

باشاد، لذا بايد مقدار آب مصارفي جهت مصارفي و وضاعيت محل از عوامل مهم تامي  تراكم مورد نياز در خاكريزي مي

وضاعيت خاک هاي مصارفي و محل كار و  اختلاط با خاک، همواره درحدود رطوبت اپتيمم باشاد و در هر مورد به اقتضاار

 دستور دستگاه نظارت از وسائل لازم و غلطک هاي مناسب استفاده گردد.

درصاد، از   100خاكريز   يينهاساانتيمتر از ساطح  30با توجه به نوع مصاالح، تراكم نسابي براي قشارهاي خاكريز تا 

درصاد به روش   90متر تا ساطح بساتر  و بساترهاي خاكريز    1و براي زير   %95متر از ساطح خاكريز   1ساانتيمتر تا    30

 آشتو در محل اجرا گردد..

سااانتيمتر تجاوز نمايد. چنانچه دانه بندي مصااالح بدساات آمده از   20ها پس از كوبيدن نبايد از ضااخامت لايه

هاي خاكريز ها داراي اساتخوانبندي سانگي و درشات باشاد دساتگاه نظارت با نظر كارفرما ضاخامت لايهها و يا قرضاهترانشاه

 سانتيمتر افزايش داده و نسبت به كوبيدگي آنها كسر بهاي ضخامت را اعمال خواهد كرد. 30را حداكثر تا 

 باید دارای شرایط زیرباشد:خاكهای مورد مصرف می  -2-3-9-8

كمتر از   C.B.Rت  در هر متر مكعب يا با  1/ 55ي كه وزن مخصااوص مطلوب خشااک آنها كمتر از  يخاک ها  -

 بايد در خاكريزها مصرف شوند.دو درصد باشد نمي

 درصد باشد: 10درصد و  2مصالح خاكریز بين  C.B.Rچنانچه ميزا  

بايد به طريق زير در ساطح فوقاني  درصاد يا بيشاتر باشاد مي  10آن    C.B.Rيک قشار تقويت از مصاالحي كه    -

كوبيده    Dمتد    AASHTO, T 180-74خاكريزاجرا شودخاكريزي بايد تا تحقق وزن مخصوص خشک مطابق روش  

 شود.

 ها بشرح زیر ميباشد: نحوه تراكم خاكریزها و كف ترانشه  -2-3-9-9

خاكريز بساتر بايد از مصاالح تصاويب شاده درقشارهاي افقي و به ضخامت يكنواخت در عرضي كه مهندس دستور   -

هاي قرارداد  بايد مطابق شايبها و رقوم و اعمال ارتفاعات مندرج در نقشاهميدهد اجرا گردد و كارهاي مربوط به خاكريز  
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انجام شود,پس از تنظيم رطوبت خاک غير متراكم بايد به اندازه كافي با وسائل زير كوبيده شود تا تراكم لازم بدست آيد 

: 

كيلوگرم نباشاد و   70چرخه كه بار چر  عقب آن در هر ساانتيمتر طول خي تماس كمتر از  اااا غلطک هاي ساه1

 ت  باشد. 10وزن آن نيز نبايد كمتر از 

 كيلوگرم نباشد. 500ا غلطک هاي چر  لاستيكي كم وزن كه هر چر  آن كمتر از 2

ها كيلوگرم در هر ساانتيمتر مربع ساطح مقطع هريک از پايه   15بزي كه وزن آن كمتر از  غلطک هاي پاچه اااا3

 در جلو يا انتها نباشد.

 ا غلطک هاي لرزشي كه وزن آن كمتر از سه ت  براي غلطک نباشد.4

سااانتيمتر   10خاكريزي ها در نقاطي كه بردن غلطک مقدور نباشااد بايد در قشاارهاي  افقي كه ضااخامت آنها از 

 بيشتر نباشد كاملاً با تخماق هاي مكانيكي كوبيده شوند.

 قشرهاي خاكريز و خاكريز كوتاه و زمي  هاي موجود بايد بترتيب زير متراكم گردند: 

 AASHTO, Tساانتيمتر پائي  تر از ساطح بساتر زيري  باشاند بايد مطابق مشاخصاات   30اااا قشارهايي كه  1

درصاد مصاالح درشاتي    10درصاد حداكثر تراكم خشاک كوبيده شاوند.كليه خاک هايي كه بيش از    98تا    Dمتد    180-74

  AASHTO, T 180-74از آزمايش مشاخصاات  2اينچي رد نشاوند، داشاته باشاند بايد طبق تبصاره    4/3كه از الک  

عوض  نموده و تا زمانيكه يک قشاار به طور كامل و مناسااب كوبيده نشااده و مورد قبول مهندسااي مقيم واقع    Dمتد  

 نگرديده قشر بعدي نبايد روي آن گسترده شود.

درصد حداكثر تراكم خشک   95تر باشند بايد تا سانتيمتر الي سطح زمي  طبيعي پائي   30ااا قشرهاي كه بي  2

اينچي رد نشاود تعويض    4/3كوبيده شاود و مصاالحي كه از الک   Dمتد    AASHTO, T 180-74طبق مشاخصاات  

 گردد.

قبال از آغااز ياک عملياات خااكريزي، پيماانكاار بااياد طبق دساااتور مهنادس قطعااتي جهات آزماايش بوجود آورده،  

شاوند از نوع خاک هاي خاكريزي مساير بوده و وساائل متراكم ساازد. خاكهايي كه در اي  قطعات آزمايشاي بكار برده مي

هايي كه پيمانكار طبق اي  ماده در نظر دارد اساتفاده  شاوند از دساتگاهتراكمي كه در اي  آزمايش مورد اساتفاده واقع مي

 نمايد خواهد بود.
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 باشد.هدف از اي  آزمايش تعداد لازم حركات غلطک براي بدست آوردن تراكم مورد بحث در اي  ماده مي

مصاالح خاكريزي كه فاقد رطوبت كافي براي تامي  تراكم لازم باشاند احتياج به اضاافه نمودن آب با اساتفاده از 

 آبراش هاي مصوب خواهد داشت.

 تسطيح و تنظيم:   -2-3-9-10

بساتر زيري  بايد به طريقي سااخته شاود كه داراي شاكل و قواره صاحيح بوده، به نحوي كه در عرض آن هيچگونه  

انحرافي نسابت به قسمت مربوطه به مقطع عرضي مقرر نداشته باشد و يا در طول آن حداكثر نسبت به خي كشي بطول 

ساانتيمتر پائي    3ساانتيمتر بالاتر و يا   3بايد بيش از ساانتيمتر  نشاان دهد. رقوم بساتر زيري  ن  2متر انحرافي بيش از   5

ها  بايد مطابق شمشه و مقطع عرضي تصويب  هاي عرضي در بي  حدود خارجي شانهتر از رقوم تعيي  شده باشد. شيب  

ها نبايد بمتر بوجود آيد. شاي  50ساانتيمتر ( نبايد در طول كمتر از   3تا منهاي    3شاده باشاد. حداكثر انحراف ) از بعلاوه  

 برخلاف جهاتي كه مقرر شده در ابعاد طولي تا در مقاطع عرضي كار ايجاد گردد.

 خاكبرداری از قرضه:  -2-3-9-11

شااود به خاكبرداري از محلي كه جزئي از برش ها و ساااير گودبرداري هاي خاكبرداري از قرضااه منحصاار مي  -

مربوط به عمليات سااختماني نمي باشاد. خاكبرداري هاي قرضاه فقي بايد از محل هايي كه پيمانكار پيشانهاد كرده و به  

كه امكان  هاييتصاويب مهندس رسايده و يا از محل هاي تعيي  شاده توساي مهندس برداشاته شاود, مصاالح قرضاه از تره

تر از بايد بدون اجازه مخصاوص حفاري شاود. محلهاي قرضاه نبايد عميقپيدا كردن آثار باساتاني در آن وجود دارد، نمي  

كنند باشاد. بدنه داخلي گودهاي قرضاه بايد بشاكل منظم در قسامت قسامت تحتاني نهرهاي مجاور كه خي را قطع مي

شايب ها تساطيح و تنظيم گردد تا عمل زهكشاي به طور مؤثري در آنها انجام گيرد. محل گودبرداري قرضاه    تحتاني و

 متر( تا پاي خاكريزي فاصله داشته باشد. 1000متر )در نقاط مسطح  500نبايد كمتر از 

پيمانكار موظف اسات موافقت مالک يا مساتأجر يا هر مقام قانوني را در قبال حفاري و برداشات مصاالح در محل  

 هاي قرضه جلب نمايد.
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 برداشت خاك نباتی :   -2-3-9-12

ا آه  )در ساراسار طول مساير( بايد از بوته و علف و خاكهاي انباتي مصاالح بساتر واقع در زيرجسام خاكريز راه

ساطحي  پاک شاود. حداقل ضاخامت برداشات خاک نباتي ساطحي در قسامت هاي كه مساير از داخل زمينهاي زراعتي 

بايد به تأييد كارفرما برساد، ساانتيمتر ميباشاد. ضاخامت مزبور توساي دساتگاه نظارت مشاخص شاده و مي  30عبور ميكند 

آه  ريساه و دپو شاود و پس از اتمام عمليات خاكريز بايد در حد فاصال بي  پاي خاكريز و حد حريم راهخاک مزبور مي

آه  جهت ملايم سااخت  شايب هاي جانبي با دساتور دساتگاه نظارت بر روي شايرواني راه پخش و تنظيم گردد.  جسام راه

خاكزير بساتر تا عمق معيني متناساب تشاخيص داده نشاود عمق برداشت با آزمايش هاي لازم تعيي  و پس در نقاطي كه  

 از تهيه صورت مجلس و تصويب كارفرما اجرا خواهد شد.

درصاد )   2كمتر از    **CBRيا با مقدار    تن در متر مكعب 1/ 55خاک هايي كه داراي وزن مخصاوص كمتر از  

درصااد درجه تراكم ( باشااند نبايد در خاكريز ها بكار روند. هرگاه مصااالح    95آزمايش شااده پس از خيس كردن در  

 نامناسب توسي پيمانكار در خاكريزها بكار برده شده باشد پيمانكار موظف خواهد بود آنرا با هزينه خود جمع آوري كند.

اي درياافات نخواهاد كرد. هزيناه اي  گيري هااي مورد احتيااج مبلغ جاداگااناه***پيماانكاار از باابات ميخكوبي و انادازه

 عمليات بايد در بهاي واحد فهرست مقادير منظور شده باشد.

همچني  پيمانكار موظف اساات بر اساااس كيلومتراژ راه آه  مسااير مربوطه را با تهيه تابلو هاي مشااخص و در 

 متري از هم و روي جان ريل با رنگ درج نمايند. 100فواصل 

متر با بت  فيكس شاده   75/0ساانتيمتر و با پايه اي كه از ساطح زمي  حداقل  30*    60: ابعاد تابلو ها    توضايح

 تهيه گردد. رنگ زمينه تابلو سبز و رنگ فونت آن  سفيد و سايز فونت با توجه به ابعاد تابلو درج گردد. ،باشد 

 است.   يالزام

 ی خاكبردار -4-2

 اتيكل  -1- 2-4

 :ر استياست كه شامل موارد ز يات خاكياز عمل ي، قسمتيخاكبردار  
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صارف )  ي، و لغزشايزشايمصاالح ر  يخاک و سانگ، جمع آور  يب بند يح و شايبرداشات ، تساط  يات لازم برايعمل

،  ي اتصااال  يارتباط يو راهها  ي، خروجيورود ير رودخانه ها، كانال ها، راههاي، انحراف مساا(ت آنهايفينظر از جنس و ك

  يات خاكبردار يه عمليات طرح قرار دارد.كليو محدوده عملر  يمحل قرضاه كه در مسا  يو آماده سااز  ي، انحرافيدساترسا

 رد.ي  فصل انجام پذ يا دستورات دستگاه نظارت و مشخصات ايو  يياجرا يد بر اساس نقشه هايبا

 :است يضرور ريز موارد به توجه يخاكبردار اتيعمل ياجرا يبرا اتيعمل ياجرا

به   يبيا آساايچ گونه خسااارت و  يرد تا هيلازم انجام پذ   يد محافظت و مراقبت هايبا  ي  خاكبرداريدر ح  -الف  

  يدر رو   يو خصاوصا  يو اموال عموم  يم و نقاط ثابت نقشاه برداري، علايه فنيزات و مساتحدثات ابنيساات، تجهيافراد، تأسا

   وارد نشود.يرزميه زيسات و ابنير تاس يبرق و تلف  و قنات و سا يآب، فاضلاب، كابل ها ي  و لوله هايزم

 رد.يم انجام گتوا يد با زهكشياز همواره بايدر صورت ن يات خاكبرداريعمل -ب 

كه دستگاه نظارت مصرف   يز برده شود مگر در موارديد به خاكريزشها، بايو ر  يحاصل از خاكبردار  يخاكها  -پ 

 ص دهد.يد تشخئا زايرا نامناسب  يي  خاكهايچن

ا ي  يد قبل از هر گونه خاكبرداريآن با  مير و حريبساااتر مسااا  يشاااه كنيو ر  يز كاريات مربوط به تميعمل  -ت 

 ، به اتمام برسد.يزيخاكر

مناساب انبار شاود.   يد در محلينرساد با  يزيل به مصارف خاكريكه به هر دل  يحاصال از خاكبردار  يخاكها  -ث 

م راه آه  قرار داشاته يرودخانه ها، نهرها و حر بساترر كشات كشااورزان، محوطه ترانشاه ها، يز يد در اراضاي  محل نبايا

، انبار شاوند و پس از خشاک شادن يد در محليساتند بايقابل مصارف ن  يخ زدگيا ياد و  يكه بعلت رطوبت ز  يباشاد. مصاالح

  .برسند  يزيند به مصرف خاكريكه به صورت مصالح مناسب درآ يدر صورت

 از قرضه یخاكبردار  -2- 2-4

مناساب  يز )پس از مصارف خاک هاياحداث خاكر  ياز برايشاود كه كمبود خاک مورد ن  يگفته م  يقرضاه به منابع

  يرسااز يز يعموم  يمشاخصاات فن  ها ويد بر اسااس بررسايشاود. انتخاب قرضاه با  ي  مياز آن تأم  (ها  يحاصال از خاكبردار

مربوط به قرضاه، مطالعه    يها  يت مصاالح آن انجام شاود. در بررسايفيزان و كي  مييتع  يلازم برا  يش هايآزما  راه آه 

ت يمنطقه از اهم  يدرولوژيو ه  يخاكها، توپوگراف  يه بند يات و لاي، عمق سانگ بساتر، خصاوصاينيرزميعمق ساطح آب ز

 برخوردار است. ياديز
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 انواع قرضه  -2-1- 2-4

 م كرد:يمنتخب تقسو  ي، موضعيتوان به سه نوع جانب يقرضه را م

 يقرضه جانب -

 ند.يم خي را گويقرضه موجود در مجاورت حر

 يقرضه موضع - 

 شود. ي  مييت حداقل فاصله حمل تعيقرضه موجود در طول خي است كه از منابع مناسب و با رعا

 قرضه منتخب - 

 شود. ي  را شامل ميا مصالح با مشخصات معيو  يا كوهي يقرضه متشكل از مصالح رودخانه ا

 است: ير الزاميت موارد زيدر استفاده از قرضه ها رعا آن يتهايكاربرد قرضه ها و محدود

 محل شود. يعيطب يستم زهكشير نامطلوب در س يي  لغزه و تغيموجب زم يستياز قرضه نبا يبهره بردار -الف 

ت و يي رعايآن در تمام شرا  يمنيانتخاب شاود كه ا  يد به گونه ايمحل قرضاه ها با يو زهكشا  يروانيب شايشا  -ب 

 انجام شود.  يبه خوب يسطح يه آبهايتخل

جاد و در يا يسااراساار ير گودال هاياسااتفاده نشااود چون در كناره مساا  يجانب يتا حد ممك  از قرضااه ها  -پ 

ساازد، منظره    يوارد م  كه به جسام راه يشاود و صارف نظر از خساارات  يل ميبه باتلاق تبد   يها و نزولات جو  يبارندگ

مهندس مشاور   يو كاف  يهيل توجيفقي با ارائه دلا  يآورد. استفاده از قرضه جانب  يهم در منظر مسافران بوجود م  يزشت

  .ر استيب كارفرما امكان پذ يو تصو

 ي زيخاکر  -5-2

   اتيکل  -1- 2-5

ربالاست يدن به تراز بستر زيتا رس   يرسازيه و آماده شده زيا بالا آوردن بستر اوليع و  يشامل ترف  يزيات خاكريعمل

چاه ها، چاهكها و  ي، حفره هايزهكشاا  ي، اطراف لوله ها، كانالهايه فنيها و ابن  يز پر كردن پشاات پيا بالاساات و نيو  

د يات باي  عمليا دن آنها طبق مشاخصاات اسات.يمناساب و كوب يو سانگ   ي، با اساتفاده از مصاالح خاكيموضاع يگودال ها

 .شود   شده توسي دستگاه نظارت، اجراييا تعينشان داده شده در نقشه ها،  يبها و اندازه هايبرابر با رقوم، ش 

   كنند:ير را تأميز يكل يد هدفهايزها بايخاكر
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   شود.يتأم ينان كافيب اطميوارده، با ضر ير بارهايو سا يوزن يروهايآن تحت ن يو توان باربر يداريپا -الف 

 وارده بر آن، در حد مجاز باشد. يم در اثر وزن خاک و بارهاياز تراكم و تحك ينشست ناش  -ب 

  حفظ كند. يات خود را در دوره بهره برداريشكل و خصوص -پ  

 -  يي جويح، كنترل مراحل اجرا و توجه به شارايصاح  يق انتخاب خاک مناساب، طراحيد از طريبالا با  يهايژگيو

 د شود.يو خصوص ق يفن د در مشخصاتيات آن باي  گردد كه جزئيمحل تأم يمياقل

   يزي خاکر يمصالح مناسب برا  -2-5-2

  يو لغزشا  يزشاير يها، خاكها  يكن ير راه آه ، پيمسا  يا سانگ برداريو    يز از خاكبرداريدر خاكر  يمصاالح مصارف

اسات كه مصاالح بدسات  يطياز خاک قرضاه محدود به شارا  اساتفادهشاود.    ي  ميز منابع قرضاه تأميحاصال از برشاها و ن

با خاک و   يزينكه خاكرينباشد. مصالح بر حسب ا  يا كافيز مناسب نبوده و  يمصرف در خاكر  يها برا  يآمده از خاكبردار

 :ر را داشته باشد يد مشخصات زيرد بايا با سنگ انجام گي

ها )كه  يو رساتن  يمواد آل  يدارا يرند. خاكهايزها مورد اساتفاده قرار گيتوانند در خاكر  يشاتر مصاالح ميب  يبطور كل

از درصاد رطوبت   يزان قابل ملاحظه ايآنها به م  يعيكه درصاد رطوبت طب ييشاوند( و خاكها  يص داده ميبا چشام تشاخ

زها مورد  يد در خاكريمارنها نبا  و  يساطح  ،ينبات يخاكها .ساتيز مناساب نياساتفاده در خاكر  يشاتر اسات براينه بيبه

دارد.    يموجود در خاک مصارف  ي، ماساه و مواد آليلا  يبه درصادها يز بساتگ يش خاكريت فرساايقابل  رند.ياساتفاده قرار گ

  يابد. بنابراي  يش ميش خاک افزايش به فرساايشاتر باشاد گرايزدانه موجود در خاک بيو ماساه ر يهر اندازه درصاد لا

خبندان يدر برابر    ياديت زيز دانه حسااساير  يز مصارف نشاوند. ضامنا خاكهايز به عنوان خاكرير  يبهتر اسات ماساه ها

  دارند.

خ، يتواند موجب صادمه زدن به خي شاود. ضامنا در موقع ذوب    يخبندان اسات كه مياز اثرات   يكيز يتورم خاكر

 .شود يم ير شكل آن منتهييتغز و يت به نشست خاكريابد كه در نهاي يز كاهش ميمقاومت خاكر

 يا  كند. مخلوط مصاالح شا  و ماساه  ير مييتغ  يزها با توجه به نوع خاک مصارفياحداث خاكر يت و چگونگ يفيك

از باشاد. احداث ين  يشاتريمتراكم كردن آنها به دقت ب  يك  ممك  اسات برايدارد. ل  ياديار زيبسا يت باربريمعمولا ظرف

را معمولا از منابع قرضااه منتخب  يجاد نخواهد كرد زيرا ا يچ مشااكلي)درشاات دانه( معمولا ه  يز با مصااالح دانه ايخاكر

ش يد آزمايزها اساتفاده شاود باياز مخلوط شا  و ماساه در خاكر  يرا دارا هساتند. وقت  ينيند و مشاخصاات معيآ  يبدسات م
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لح باشااد. به عنوان ادن مصاايكوب  يانتخاب روش مناسااب برا يرد تا راهنمايمعرف انجام گ  ينمونه ها  يرو  يدانه بند 

  يباشاد با روش تراكم لرزشا  200ش از حدود ده درصاد رد شاده از الک نمره  يب  يكه حاو  يمثال، مصاالح شا  و ماساه ا

كه در پشات   يز اسات. مصاالحيخاكر  مصاالح  ي  خاک برايشاود. مخلوط شا  و ماساه با رس مطلوبتر يده نميكوب  يبخوب

  يزان بار وارده به ايآنها در م  يهايژگيرا ويو انتخاب گردند ز  يقا بررسايدق  يساتيشاوند با  ياساتفاده م  يه فنيپلها و ابن

 ار مؤثر است.يگونه سازه ها بس

مورد   يساانگ   يزهايدر مجاورت خي، خاكر  يزه ايمصااالح ساانگرو وجود    ياقتصاااد  يبا توجه به ضاارورتها  يگاه

مختلف را از نظر   يطيي محيشارا يساتيوارده با ينگونه سانگها علاوه بر مقاومت در برابر بارهايرند. ايگ  ياساتفاده قرار م

 تحمل كنند.  يبخوب يخبندان و عوامل جوي

شاود. به منظور    يدراز مدت م  ياد و نشاساتهايز  يخال  يجاد فضاايموجب ا  يسانگ   يزهايخاكر ياوقات اجرا  يگاه

ز و خاک با سانگ ساخت اساتفاده  يات از مخلوط كردن سانگ ريعمل  يتوان هنگام اجرا  يم  يخال  يكاهش درصاد فضاا

  80تا   60توان    يرا م يسااانگ   يزهايه خاكريز را محدود كرد. ضاااخامت لايخاكر  يه هاي  كه ضاااخامت لايا اينمود و  

ه تجاوز نكند. به منظور متراكم كردن  ي  فرض كه حداكثر ابعاد سااانگ از ضاااخامت لايز انتخاب كرد با ايمتر نيساااانت

 شود.يم   تر استفادهيا سنگ يت  و  50 يكيچر  لاست ياز غلتكها يسنگ  يزهايخاكر

 ی زیخاكر  یمصالح مناسب برا یمشخصات فن  -3- 2-5

 خاك   -3-1- 2-5

 خاك   ی انواع و طبقه بند .1

 .رديگ يانتخاب و ملاک عمل قرار م مشاورخاک با موافقت كارفرما توسي  يطبقه بند از دو روش  يكي

 آشتو  يطبقه بند  - الف 

 ي  نامه هاير آنها در آئيا نظايو   A7 تا A1 يآشاتو در گروهها M-145 كه به شارح مشاخصاات ييه خاكهايكل

 رد.يگ يگر قرار ميد

محل   يجو  -  يمياقل ي يشارابا توجه به   A7 و A6 و A5 ريفوق نظ  ياز گروهها  يكه مصارف بعضا  يدر موارد

 ا توسي دستگاه نظارت مشخص شوديد، و يق يخصوص يد در مشخصات فنيمناسب نباشد موضوع با
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 UIC ي طبقه بند  -ب 

 يم بند ير تقساينشاان داده شاده اسات خاک به چهار گروه ز کيشاماره  كه در جدول   ي  طبقه بند يبر اسااس ا

  ياسات، چنانچه ا  يات خاكير قابل مصارف در عمليكه غ Unsuitable soil ا خاک نامناسابي QSO    -:شاود  يم

ح از يا تساليو   ، (Geotextiles) ها  پارچه   يا كاربرد زميا آهک و  يمان ير ساينظ  يت با مواديق تثبينوع خاک از طر

 دتوان از آن استفاده كر يت و اصلاح شود ميتقو يق شمع كوبيطر

  QS فيا خاک ضاعي (Poor soil) يو بساتر روسااز  يات خاكيكه مصارف آن در عمل (Subgrade)  مجاز

  .ت نموديت كننده تقويت با مواد تثبيا تثبيو مناسب و  يكاف يق زهكشيتوان از طر ي  خاک را مياست. ا

 QS2ايخاک متوسي  اي Average Soil  

 QS3ايخاک خوب  اي Good Soil   

 UICخاك بستر طبق مشخصات    یتيك یطبقه بند- ک یجدول شماره  

 خاك  یطبقه بند انواع خاك 

   يخاک نبات -1

  ي اد كه برايبت بسار زيبا رطو  (1)200درصد مواد رد شده از الک  15ش از  يخاک نرم شامل ب-2

 ست.يدن مناسب نيكوب

 ( 2) يرس  يخاكها-3

 . يا گچ ي ينمك يدر آب هستند مانند سنگها يكه شامل مواد حل شدن ييخاكها-4

   يعات صنعتياز ضا يناش  يخاكها-5

 . (3) يبا مواد آل  ي مخلوط مصالح خاك-6

 

 
QS0 

 

 خاک مناسب

خاك-1 حاو   ي مصالح  از  يب   يكه  شماره  40ش  الک  از  شده  رد  مواد  به    200درصد  هستند 

 ح داده شده است.ي( بالا توض2كه در گروه ) ييخاكها ياستثنا

 ا گل سنگ  يحساس هستند مانند: مارن  ي ليخ ي كه در مقابل هوازدگ ييسنگها-2

 ل هوازده يش -

 اد.يز يو با شكنندگ3m  /t 7/1ته خشک كوچكتر از  يگچ با دانس-

 

 
QS1 

 

 ف يخاک ضع
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ش  ي معرف مورد آزما  ينمونه ها  يادتر ينكه تعداد ز يش داده شود مشروط بر ايدرصد افزا5تواند تا    ي  مقدار ميا ( 1)

 رد. يقرارگ

 ز قرار داد. ين QS1توان در گروه  ي ننوع خاک را ميا ( 2)

  ي درولوژيي و هيآن شراقرار گبرد مشروط بر آنكه منطقه مورد مصرف     QS2تواند در گروه    ي   خاک ميا ( 3)

 مناسب را داشته باشد.

ي و  يشرا  ي به طور قطعآن  قرار گبرد مشروط بر آنكه منطقه مورد مصرف  QS3 تواند در گروه     ي  خاک ميا ( 4)

 مناسب را داشته باشد.  يدرولوژ يه

 . بی . أر اشباع خاك   یس .2

، در  )أشتو T-180 يشگاهيتراكم آزما D 1557 (با تراكم ،  ASTM D 1883 . بي . أر اشباع خاک به روش   يس  

 .كمتر نباشد   3، از ي درصد تراكم نسب  95

  حداكثر وز  مخصو  خشک خاك .3

/   55د كمتراز  ينبا  T-180-D  با روش   يشاگاهيدرصاد آزما  100حداكثر وزن مخصاوص خشاک خاک در تراكم  

 .ت  بر متر مكعب باشد 1

 خاك   یمواد آل .4

 )أشتو 194T.(تجاوز كند  يد از ده درصد وزنيخاک نبا يزان مواد آليم

كه در    ييخاكها  يبه استثنا(  1)درصد    40تا    15   يب   200با مواد ردشده از الک    يخاكها-1

 ح داده شده است. يتوض QS0 ي( طبقه بند 3ف )يرد

 دارند مانند :  ي ت متوسطيحساس  ي كه در مقابل هوازدگ ييسنگها-2

 كم.   ي و خردشگ   يت شكنندگيبا خاص 3m    /t 7/1گچ با وزن مخصوص خشک كمتر از  -

 ل كه هوازده نشده است. يش -

نتا  يسنگها- آزمايسست كه  و ميج  آنجلس  لوس  بي شات  آنها  از  يكرودوال مرطوب    40شتر 

 درصد باشد.

 

 
QS1(3) 

 

 

 ( 1)درصد 15تا   5  يبا مواد رد شده از الک ب يخاكها-1

 ( uC< 6با )( 1)200درصد مواد رد شده از الک   5كمتر از  ي كنواخت داراي يخاكها-2

و لوس آنجلس    40تا  25   يكرودال آن بيكه م  ييمتوسي مانند سنگها  ي با سخت   يسنگها-3

 باشد. 40تا  30  يآن ب

 
QS1(4) 

 

 خاک متوسي 

 درصد باشدو5آن كمتر از 200كه مواد رد شده از الک   ييخاكها-1

 باشد.30و لوس آنجلس آن كمتر از   25كرودال آن كمتر از يسخت كه م يسنگها-2

QS3 
 

 خاک خوب 
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 گر ید  یتهایمحدود .5

ب  يامحلول در آب آنهاا باه ترت (Caso4) و گچ (Nacl) زان نماکيكاه مينمكادار، گچادار )در صاااورت  يخااكهاا

، توربها، خاک و خاشاک ياد، رسوبات زغاليز  يريت خميباشد(، گل سنگها )مارنها( با خاص  يدرصد وزن  10و    5شتر از يب

زها يمصاارف در خاكر  ياشااباع شااده برا يو خاكها  يو نبات  يسااطح يخاكها  يآلوده با مواد آل ي، خاكهايو لجن  ياهيگ

 ست.يمناسب ن

 ي زيسنگر  -2-5-3-2

ل يتبد   يزدانه خاكير را كه به مرور زمان به مصاالح ريه ناپذ يتجز يسانگ   يها  يكن  يمصاالح حاصال از برشاها و پ 

 مصرف كرد. يسنگ  يزهايتوان در خاكر ينشود م

 ستند.يه شوند قابل استفاده نيجا تجزيل كه تدريست و ش ي، گل سنگ، ش يگچ يسنگها

 ز يخاکر ياجرا  -2-5-3-3

  زيه خاکري بستر اول ي آماده ساز

 يدساتگاه نظارت، برا  يو دساتورها  ياجرائ  يكه در نقشاه ها  ي، ساطوح و مقاطعيزيات خاكريقبل از شاروع عمل

 يه موانع اجرايو كل  ياهيگ، ينبات  يساطح يد از مصاالح نامناساب شاامل خاكهايمشاخص و ابلاغ شاده اسات با  يزيخاكر

 :رديد مورد توجه قرار گير بايه موارد زيبستر اول يشود. در آماده ساز يز و پاكسازيكار تم

  یزهكش  - الف

و   يا عمقي  يسطح يد نسبت به زهكشيبا  ينير زمياز منابع ز  يتراوش   يدر صورت وجود آب ساك ، چشمه و آبها

 اقدام كرد.  يزيهر گونه خاكر يقبل از اجرا يخاك يخشک كردن بسترها

   د يكوب  –ب  

  يبه ا  يدساترسا  ياز برايبرساد، و در صاورت ن  يد به تراكم مندرج در مشاخصاات فنيز بايه خاكري  بساتر اوليزم

 مراجعه شود(.  6 - 7-2خاک بستر تا عمق لازم اقدام شود. )به بند  ينيگزيا جايتراكم، نسبت به اصلاح و 

  قناتها  –پ  

ا پوشاش كوره آنها، پر كردن  يز و  ير خاكرير از مسايدا  يد نسابت به انحراف قناتهايبا  يات خاكيقبل از انجام عمل

 .، اقدام كرديخصوص يو مشخصات فن ياجرائ يرند مطابق نقشه هايگ يقرار م يزير خاكرير كه در مسيبا يقناتها
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   یمصالح زهكش  -   ت

و   ينيرزميل بالا بودن ساطح آب زيباشاد و به دل A7 تا A4 ز دانهير يز از نوع خاكهايه خاكري  بساتر اولياگر زم

( وجود داشاته باشاد، ينگ يت موئيمتر در ساال(، احتمال بالا آمدن آب )در اثر خاصايليم  500ش از ياد )بيز  يا بارندگي

 ز استفاده كرد.يه خاكري  لاي، در اوليد از مصالح زهكشيبا

ش رطوبت و كاهش يكند و مانع افزا  يم  يريز، جلوگي  مصالح از حركت ذرات آب به طرف بالا و به جسم خاكريا

 شود. يمقاومت آن م

 پر كرد  گودالها و حتره ها    - ث  

ز، يه خاكرير در بساتر اوليمسا يو آماده سااز  يشاه كنيات ريمانده از عمليباق يها، حفره ها  ه گودال ها، چالهيكل

 گردد. ه پر شود و مطابق مشخصات متراكميه لايه با مصالح مناسب لاي  لاياول يد قبل از اجرايبا

 ، آبداری، لانی مناطق مرداب  -ج  

ا متاثر از جذر و مد عبور كند، يسااك  و    ي، آبي، نمكي، لجني، باتلاقير راه آه  از مناطق مردابيكه مسايدر صاورت

  يد بر اسااس مشاخصاات فن يژه(، بايا مصارف مصاالح و مواد ويت  يض، تثبيآن )شاامل تعو  ياصالاح  يات روشاهايجزئ

 رد.يا دستورات دستگاه نظارت انجام گيو  ياجرائ ي، نقشه هايخصوص

   ي معمول  يزيخاکر  -2-5-3-4

 يدرصاد حجم آنرا قطعات و سانگدانه ها  15اسات كه كمتر از    يشاامل مصارف مصاالح  يبا خاک معمول  يزيخاكر

نامناسااب و منطبق با   يو خاكها يو نبات  ياز مواد آل يد عاري  مصااالح بايدهند. ا  يل ميمتر تشااكيسااانت  15بزرگتر از  

 د دستگاه نظارت باشد.ييمشخصات و مورد تأ

 ينشاان داده شاده درنقشاه ها  يكنواخت و برابر با ابعاد و اندازه هاي  يو با ضاخامتها  يافق يه هايد در لايخاک با

 :ردير به دقت مورد توجه قرار گيد موارد زيبا يزيپخش شود. در خاكر ياجرائ

 ه ها یضخامت لا .6

 20متناسااب باشااد و از    ي  ابعاد مصااالح مصاارفيد با درشاات تريبا  يزيده شااده خاكريكوب  يه هايضااخامت لا

، كاربرد مصاالح  يشايشاتر مشاروط به انجام قطعات آزمايده شاده تجاوز نكند. اساتفاده از ضاخامت بيمتر در حالت كوبيساانت

د دساتگاه نظارت، با ييج قابل قبول و مورد تايبه نتا  يابي  تراكم منطبق با مشاخصاات، دساتيتأم  يمناساب برا يو غلتكها
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ه اساات. هر گاه ارتفاع  يدر كل ضااخامت لا  يتراكم نسااب  يرياندازه گ  ياسااتاندارد برا  يشااهايتوجه به امكان انجام آزما

تواند با نظر دساتگاه نظارت و با توجه    يمتر م  5ر ارتفاع  يده شاده زيكوب  يه هايمتر تجاوز كند ضاخامت لا  5ز از يخاكر

 يمتريساانت  30  يه هايمصارف در لا  يبرا  ي  مصاالحيت چنيفيابد، كيش  يمتر افزايساانت  30تا   يبه نوع مصاالح مصارف

ر ييل نشست و تغياز قب يدر دوره نگهدار  يآن مشاكل ينان حاصال شاود كه اجرايرد تا اطميقرار گ يد قبلا مورد بررسايبا

 شود. ياجرا م يمتريسانت 20 يه هايدر لا يمتر به بالا طبق ضابحطه قبل 5كند و ارتفاع  يجاد نميشكل ا

   مصالح  یكنواختی .7

ه ها و يد در لايک از آنها در حد امكان بايشاود هر    ي  ميز از منابع مختلف تأميدر خاكر  يكه مصاالح مصارف  يوقت

تراكم    يريت اندازه گينها    حداكثر وزن مخصاوص خشاک مصاالح و درييرد تا در تعي  مورد اساتفاده قرار گيدر طول مع

 ز، موجب خطا و ابهام نشود.يخاكر يه هايلا ينسب

 ه ها یلا  یب بنديتراز و ش .8

د صااف و يبا يدن و حصاول تراكم نسابيدر تمام عرض آن، بعد از كوب  يزيخاكر  يه هايک از لايساطح و تراز هر  

د قبل از يدر ساطح راه با ير شاكل و ناهمواريي  منظور، هر گونه تغيباشاد. به ا  يب لازم عرض و طوليشا  يهموار و دارا

 .شود يب بند يح و ش يز، تسطيخاكر يبعد  يه هايلا ياجرا

 بدارين شيدر زم   یزی ز موجود و خاكریض خاكریتعر .9

ز موجود و متصاال به آن اجرا شااود در يا در كنار و مقابل خاكريب دار و  ي  شاايزم  يز رويكه خاكر  يدر مناطق

ضاخامت   يكه ارتفاع آنها مسااو  يافق  يد پله هايبا  يزيه خاكريهر لا  ي  موجود به ازايا زميز و  يساطح بالادسات خاكر

درهم قفل و بساات شااود و از لغزش آنها   يم به خوبيد و قد يز جد يه كرد تا خاكريد باشااد، تعبيز جد يخاكر يقشاارها

 است. يز الزاميموجود ن يزهايض خاكريع و تعريدر ترف يد. پله سازيبه عمل آ يريجلوگ

  هيض خاك بستر اولیتعو .10

ت  ي فيمتر باشااد، كيسااانت  120د(، كمتر از يز )سااابگريخاكر يه تا تراز نهائياز بسااتر اول  يزيچنانچه ارتفاع خاكر

  15ض حداقل يد نسابت به تعوي  صاورت باير اي( باشاد. در غ1-4-2ت مشاخصاات بند )يد همراه با رعايخاک بساتر با
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د را يدن مصاالح جد ي  سااخت  آن با مصاالح مناساب اقدام كرد و سارس پخش و كوبيگزيه و جايمتر خاک بساتر اوليساانت

 تا حصول تراكم لازم ادامه داد.

 ز ی خاكر  یروانيب شيش .11

زدانه و چسابنده يمصاالح ر  ي، برا2:3و درشات دانه   يمصاالح خرده سانگ   يبرا  يمعمول  يزيدر خاكر  يروانيب شايشا

د با توجه به  يب مناسااب باير كند. انتخاب شااييهم تغ  1:3تواند تا   يبلند م  يزهايو در خاكر  1:2كوتاه    يزهايدر خاكر

ق محاساابات يز، از طرياطراف خاكر  ينهايزم  يكيو ژئوتكن  يكيدروژئولوژيز، مشااخصااات هينوع مصااالح، ارتفاع خاكر

 .ب مشخص شوديش  يداريپا

 ي ز سنگيخاکر

 اندازه مصالح  .12

با  يرا سانگدانه ها و قطعات سانگ   يدرصاد مصاالح مصارف  25ش از  ياسات كه ب  يبا سانگ شاامل مصاالح  يزيخاكر

 بدستگاه نظارت است.يه ها منوط به تصوي  ضخامت لاييو تع يزيدهد. سنگر يل ميمتر تشكيليم 150ش از يقطر ب

 ه ها یضخامت لا .13

شااود، مگر در   ي  مييمتر تعيليم  150با ساانگ بر اساااس حجم قطعات بزرگتر از    يزيخاكر  يه هايضااخامت لا

 را ابلاغ كند. يگريكه دستگاه نظارت دستورات د يموارد

ه يدرصااد حجم مصااالح تجاوز كند، ضااخامت لا  50متر از  يسااانت  15بزرگتر از   يچنانچه حجم قطعات ساانگ   -

شاتر يمتر بيساانت  80د از  يچگاه نبايخواهد بود كه به هر حال ه  ي  قطعه سانگ مصارفيده حداكثر معادل بزرگترينكوب

 باشد.

ه يدرصاد حجم مصاالح باشاد، ضاخامت لا  50تا    25  يمتر بيساانت  15بزرگتر از  يچنانچه حجم قطعات سانگ  -  

تجاوز كند. از دو اندازه ذكر شااده هر كدام كه    يمصاارف ي  اندازه ساانگهايا بزرگتريمتر و  يسااانت  60د از  يده نباينكوب

 د اجرا شود.يكند با ي  ميرا تأم يضخامت كمتر

ا كمتر از آن يو    يدرصاد حجم مصاالح مصارف  25متر يساانت  15بزرگتر از  يكه حجم قطعات سانگ   يدر موارد  -

 متر خواهد بود.يسانت 30ده حداكثر يه نكوبيباشد، ضخامت لا
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 يو به گونه ا  يافق  يه هايد در لايبا  يزي  شاده، سانگ رييد تعيي فوق و صارفنظر از ضاخامتهايه شارايدر كل  -

زتر پر شاود يع و فواصال آنها با مصاالح ريكنواخت و همگ  توزيه مورد اجرا بطور  ياجرا شاود كه قطعات بزرگ سانگ در لا

 .  گردديآنها تأم يداريابد و استحكام و پايل يده شده به حداقل ممك  تقليمصالح كوب يخال يتا فضا

 ها   یروانيب شيش .14

)   1:   2شاتر  يارتفاع ب  ي( و برايعمود1،  يافق 1/  5)  1:    5/1متر معادل    15تا ارتفاع    يزيسانگ ر  يروانيب شايشا

 سخت و مقاوم است. يبها منوط به استفاده از مصالح سنگ ي  ش يشود. ا ي  ميي( تعيعمود1، يافق2

 تها یمحدود .15

كه    ي  در موارديد( فاصاله داشاته باشاد. بنابراي)ساابگر  يک متر از بساتر روساازيد كمتر از ينبا  يزيسانگر يه هايلا

د يرا با  يزيجه خاكرياستفاده كرد و در نت يز سانگ يتوان از خاكر  يا كمتر از آن باشاد نميک متر و  يز حدود  يارتفاع خاكر

 ( اجرا نمود. 2-4-2مطابق بند ) يبا مصالح معمول

 انيخبندانمصالح حساس در مقابل    -2-5-3-5

 شود. يخبندان حساس است و متورم ميق داشته باشد در مقابل يتطب شماره دوي جدول يكه با شرا يمصالح

 خبندا  یجدول شماره دو مشخصات مصالح حساس در برابر  

 

 

 

 

 د:يآ ير بدست مياز رابطه ز  Cuا يمصالح  يكنواختيب يضر

𝐶𝑢 =
𝑑60

𝑑10
 

همانگونه   زتر باشد.يدرصد وزن مصالح از آن ر  10و    60ب  يهستند كه به ترت  ييابعاد دانه ها D10 وD60 در آن

كوچكتر از   يو درصاد دانه ها  يكنواختيب  يخبندان به دو عامل ضاريت مصاالح در برابر يدهد حسااسايكه جدول نشاان م

 كرو  يم20زتر از یدرصد مواد ر Cuا  ی یكنواخت یب  یضر

5 

15 

10 

3 
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كرون را يم  20مواد كوچكتر از   يباشاد، در صاد بحران  15و    5  يب  يكنواختيب  يدارد و چنانچه ضار  يكرون بساتگ يم  20

 .محاسبه كرد يخط يابيد با درون يبا

 ي   كردن مصالح كف ترانشه ها و برشهايگزيا جايزها و  يخبندان در خاكريمصارف نكردن مصالح حساس در برابر  

پروژه در مشااخصااات    يطيي محيد با توجه به شااراير حساااس، بايدارند با مصااالح غ  يخ زدگيت تورم و  يكه قابل  يخاك

 د شود.يق يخصوص

 ی زیات خاكريدر عمل  یت فصل یمحدود  -3-6- 2-5

ده از يساطوح پوشا  يا پخش مصاالح رويو    يزيات خاكريخ در عمليا همراه با برف و  يخ زده و  ياساتفاده از مصاالح  

 ز گردد، مجاز نخواهد بود.يخ تميشود، از برف و  يآن انجام م يرو يزيكه خاكر يه ايخ، قبل از آنكه لايبرف و 

ه يه ها مصارف نشاود و هر لايخ زده در لايد كنترل شاود كه مصاالح  يبا  يزيات خاكريعمل  ييدر تمام مراحل اجرا

  يد متوقف و مصاالح يخ زده جمع آور يات باي  صاورت عملير ايخ نزند و در غيلازم برساد،   يقبل از آنكه به تراكم نساب

 شود.

كه كمتر از ده درصاد مواد رد شاده از الک   يا مخلوط شا  و ماساه ايو   يي اساتفاده از مصاالح سانگ يفقي در شارا

 را ادامه داد. يزيد دستگاه نظارت خاكرييتوان هنگام يخبندان، با تأ يدارد، م 200شماره 

b. یبستر روساز  

ما ير بالاسات مساتقيا زيا برشاهاسات كه بالاسات و يزها و  يه متراكم شاده در خاكري  لاي، ساطح آخريبساتر روسااز

د ير موجود واقع شاود بايا مسايو   ي، برش سانگ يز، خاكبرداري  كه در خاكري  بساتر بر حساب ايرد. ايگ  يآن قرار م  يرو

 ت شود.ير آماده و در موارد لزوم با مصالح مناسب تقويبه شرح ز

i. ت آ یز و تقو ی در خاكر  یبستر روساز  

  يز اسات كه مصاالح مصارف يرد، عرض آن برابر عرض خاكريگ  يز قرار ميدر خاكر  يكه بساتر روسااز يهنگام  -الف  

 يس   يدارا D اصلاح شده به روش   يدرصد آشتو  95  يد در تراكم نسبي  بستر باي  رقوم ايمتر پائيسانت  30تا ضاخامت 

نسابت به    يتيک قشار تقويد با اساتفاده از  ينصاورت باير ايشاتر باشاد. در غيا بي ،(ASTM D1883)10 آر اشاباع  يب

 اقدام كرد شماره سهاصلاح خاک با توجه به شرح جدول 
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آر خاک بستر   يب يس 

 )%( يروساز

 آر  ي ب يس >10 10>آر   يب يس >5 5>آر   يب يس >2

  يا س ي ي تيضخامت قشر قو

شتر  يا بي 10آر  يب

 متر(ي)سانت

30 15 0 

 ز یدر خاكر  یت خاك بستر روسازیتقو  یراهنما   - جدول شماره سه 

در   يه خاک مصارفيمتر باشاد، كليساانت  30كمتر از    يروسااز بساتر  به دنيرسا  تا  يزيخاكر  ضاخامت  چنانچه  - ب

 آر اشاباع  يب يسا  يد دارايبا ،D درصاد آشاتوي اصالاح شاده به روش   95  يمتر در تراكم نسابيساانت  30ضاخامت  

10ASTM) D1883  )شتر باشد.يا بي 

متر يساانت 15ه در  يه جداگانه، و هر لايدر دو لا  ي  روساازيمتر، ترا پائيساانت  30خاک واقع در ضاخامت تا    -پ 

 ده شده، متراكم شود.يكوب

 ز یدر خاكر  ی ت خاك بستر روسازیتقو  یراهنما   - جدول شماره چهار

ii. ت آ یو تقو  ی ردارخاكب  در  یروساز  بستر 

  :  شوديآن تام يد براير بايي زيواقع شود شرا يدر برش خاك يهر گاه بستر روساز 

ت  ي ي موجود نسابت به تقويباشاد با توجه به شارا  10كمتر از    يآر اشاباع خاک بساتر روسااز  يب يچنانچه سا  -الف  

 اقدام كرد. شماره چهار شتر به شرح جدول يا بي 10آر  يب يس  يخاک آن تا عمق لازم با مصالح دارا

لازم   ي  تراكم نسابيباشاد كه تأم  يبه گونه ا  يدر برش خاك  يت خاک بساتر روساازيكه وضاع  يدر صاورت  -ب 

ده شاود، تا تراكم لازم يمناساب كوب يده و مجددا با غلتكهايمتر تراشايساانت  30د تا عمق يبا  يسار نشاود، بساتر روساازيم

آن  ينيگزيا جايمتر و  يسانت  30عمق   ت خاک تايد نسبت به اصلاح و تثبينصورت باير ايد در غيدر تمام عمق به دست آ

 دستگاه نظارت اقدام كرد. با نظر شماره چهارت جدول يبا خاک درشت دانه مناسب و رعا

آر خاک بستر   يب يس 

 )%( يروساز

10>آر   يب يس >5 5>آر   يب يس >3 3>آر  يب يس  آر  ي ب يس >10   

  يا س ي ي تيضخامت قشر قو

شتر  يا بي10آر از  يب

 متر(ي)سانت

45 30 15 0 
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iii. یدر برش سنگ  یبستر روساز   

مطابقت داشاته باشاد. در  ياجرائ  يد با نقشاه هايواقع شاود رقوم كف پرش با يدر برش سانگ  يهر گاه بساتر روسااز

د با اساتفاده از مصاالح مناساب مجدد آنرا به  يرد، بايانجام گ  ي  تر از رقوم بساتر روساازيدر سانگ پائ  يكه حفار  يطيشارا

ر يه پذ يتجز  يسنگ  يدر برشها  يكه بستر روساز  يلازم متراكم كرد.وقت  يد و سارس تا حصاول تراكم نسبيتراز مقرر رساان

د در  ي  بساتر تا عمق لازم بايت ايض و تقويتعو يرد چگونگ يل قرار گيسات هوازده و شاي، شايگچ يمانند مارن، سانگها

 د شود.يق يخصوص يمشخصات فن

iv. ر موجوديدر مس  یبستر روساز 

 يا برش سانگ يو   يز، برش خاكي  كه در خاكريرد، بر حساب اير موجود قرار گيمسا  يرو  يهرگاه بساتر روسااز

ات، طبق دساتورات دساتگاه نظارت يت شاود و عمليد رعاي( با3-7-2الى    1-7-2) يباشاد، مشاخصاات مشاروحه در بندها

 رد.يانجام گ

v. یكنترل سطح بستر روساز  

چگاه اختلاف آن با رقوم  يمطابقت داشاته باشاد و ه ياجرائ  يد با نقشاه هايبا  يرقوم ساطح آماده شاده بساتر روسااز

به فاصاله   يكيدر محور و    يكيمتر طول،    10هر   يد به ازايمتر تجاوز نكند، كنترل رقوم بايليم  25ر در نقشاه ها از ينظ

متر باا يليم  5ش از  يک مورد بيامورد در طول محور،    10متر از محور در امتاداد عرض انجاام شاااود. چناانچاه از هر    3

ساطح   يرا قابل قبول دانسات. به علاوه، ناهموار  يتوان تراز ساطح بساتر روسااز  يمشاخصاه تفاوت داشاته باشاد، م  يروادار

متر تجاوز  يليم  20د از  يشااود، نبايكه عمود بر محور قرار داده م  يمتر 3با شاامشااه   يريهر طرف از محور در اندازه گ

  يد بيبا  يكنواختي  يريا قوس باشاد، اندازه گيم  ير در خي مساتقيكه مسا  يلومتر و بر حساب ايک كيهر   ينكند، به ازا

د قبل از يبا  يساطح بساتر روسااز يخارج از مشاخصاات در رقوم و ناهموار  يهايرد. رواداريبار در محور انجام گ  40تا    20

 ا بالاست، مطابق دستورات دستگاه نظارت اصلاح شود.يربالاست و يپوشش آن با ز
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vi. یتراكم نسب  

و كف برشااها، نساابت به   يجساام راه آه ، بسااتر روساااز  يزي، خاكريعي  طبيبسااتر زم  يلازم برا  يتراكم نسااب

  ير ياندازه گ  ي  خواهد شاد. براييتع D قهيآشاتو اصالاح شاده، طر T180 حداكثر وزن مخصاوص خشاک خاک با روش 

 آشتو استفاده كرد. T191د از روش مخروط ماسه مطابقيز بايوزن مخصوص خاک در محل ن

، و يشاگاهي  تراكم آزماييتع  يب برايأشاتو به ترت T191 وT180به جز    يگريد  يل روشاهايچنانچه به هر دل

با توجه به    يزان تراكم نسابيد كرد. ميق يد آنها را در مشاخصاات خصاوصايوزن مخصاوص خاک در محل مورد نظر باشاد با

 ر باشد:يد بشرح زيش بايمورد آزما يه هايت لايي و موقعيشرا

درصاد اسات. چنانچه حصاول تراكم    90  يعي  طبيدر بساتر زم يحداقل تراكم نساب يعي  طبيدر بساتر زم  -الف  

 ا اختلاط خاک مناسب اقدام شود.يت آن و يا اصلاح و تثبيض و يد نسبت به تعويل مقدور نباشد بايفوق به هر دل  ينسب

  يواقع در بدنه خي و بساتر روسااز   يز معموليخاكر يه هايه لايكل يبدنه خي و بساتر روسااز  يزيدر خاكر  -ب 

 ده شود:ير، كوبيز يد تا حصول تراكم نسبيبا

 درصد  90: حداقل ير بستر روسازيک متر زيش از يواقع در عمق ب يه هايلا -1

  يدرصاد بوده و همچن  95، حداقل ير بساتر روساازيمتر زيساانت  30ک متر تا ي  يواقع در عمق ب  يه هايلا  -2

 .د يد ارضار نمايرا با 1-7-2ي بند يشرا

كه ضاخامت   يطيز باشاد. در شارايه خاكريد معرف تمام ضاخامت لايپ با الف تا  يف هايلازم در رد يتراكم نساب

  15ه  يد در دو لايكه با  ير بساتر روساازيمتر زيساانت  30  يمتر تجاوز كند )به اساتثنايساانت  20ده شاده از يكوب يه هايلا

  وزن مخصاوص خاک ييش تعيد با دو بار آزمايه اجرا شاده را بايضاخامت لا  يبرا يده شاود( تراكم نسابيكوب  يمتريساانت

اساتاندارد اندازه   ير روشاهايا با اساتفاده از ساايشاود و  يه مورد نظر اجرار مياز ضاخامت لا  يميش در نيآزما رمحل كه ه

 كرد. يريگ

 ي بستر روساز -پ 

  يد دارا ير كف برش بايمتر واقع در زيساانت  30معادل    يدر برش واقع شاود، ضاخامت  يكه بساتر روسااز يهنگام

از آن  يا بخشايمتر  يساانت  30در كل ضاخامت  ي  تراكم نسابي  ايدرصاد باشاد. چنانچه تأم  98 يحداقل تراكم نساب



 

 عمومی دو مرحله ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی  اسناد مناقصه

 3اتصال خطوط شبكه ریلی و باقی مانده فاز     4پروژه اجرای زیر سازی فاز 

 

دن آن تا ي( و سارس كوب2-4-2ت ضاوابي بند )يت خاک ضام  رعايا تثبيا اصالاح  يض و  يد نسابت به تعويمقدور نباشاد با

 حصول تراكم لازم اقدام شود.

  یزیسنگر   یه ها ید  لايكنترل كوب .1

اسات   يمصارف يه كه متناساب با حداكثر اندازه سانگدانه هايت ضاخامت هر لايبا رعا  يزيسانگر  يه هايدن لايكوب

چگونه  يه  يدوره بهره بردار  يوارده داشاته باشاد و ط يتحمل بارها  يلازم را برا يانيابد تا اساتحكام و پايد آنقدر ادامه  يبا

 د.يايو كاهش حجم در جسم آن به وجود ن ير شكل، نشست جابجائييتغ

ق يده شاده، از طرير شاكل بساتر كوبييب تغيضار  يريتوان آنرا بر حساب اندازه گ  يه ها مي  لايكنترل تراكم ا  يبرا

كرد.    يريآشتو و با صفحه به قطر مناسب اندازه گ T222 و  T221  ياز روشها  يكيبا صفحه، مطابق    يش بارگذاريآزما

 متر مربع باشد.يلوگرم بر سانتيك 800د كمتر از يشده نبا يرير شكل اندازه گييب تغيضر

  متراكم شده  ی ه هایحتاظت لا .2

د يشااود با  يپوشااش داده م يه و مصااالح بعد يكه با لا يمتراكم شااده تا زمان يز و بسااترهايخاكر يه هايه لايكل

ه يا لايحاصال شاود و در بساتر   يرييتغ  يزان تراكم نسابيل در ميلازم را داشاته باشاد. چنانچه به هر دل يتراكم نساب

  نواقص را ينه خود ايمانكار موظف اسات به هزيد پير شاكل به وجود آييا تغيا نشاسات و  يو    يريده شاده، حالت خميكوب

 .اصلاح كند 
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(  و جدول فواصل حمل زيآنال  ي+ برگه ها ي) فهرست بهاء به همراه خلاصه مال  
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 : هدف( 1

 :ضوابط و خطوط راهنما جهت نیهدف تدو 

 .گردد تیموضوع قرارداد رعا اتیعمل یدر مورد اجرا مانکارانیتوسط پ  دی که با HSE الزامات نییتع •

 .مانکارانیپ  ستیز طی و مح یمنیسلامت، ا تیریمد یبرا  یاستراتژ کیو توسعه  نییتع •

 . یمانکاریپ   یها تی در فعال ستیز طیو مح یمنیزمان به موضوعات سلامت ا توجه هم •

به منظور بهبود مستمر عملکرد  ییاجرا یپروژه ها ،یمانکاریپ  یها تیدر فعال ستیز طیو مح یمنیسلامت، ا تیریمد حیتشر •

 .باشد   یمحوله م یها تیدر تمام فعال ستیز طیو مح یمنیا سلامت

 

 :دامنه کاربرد(  2

 .باشد یمربوطه م مانکارانیمنطقه گل گهر و پ  تیریمد پرسنل شرکت توسعه، عمران و  یتمام ییدستورالعمل اجرا  نیکاربرد ا دامنه

 

 : ها تیمسئول( 3

  یمال تیریمد ،و قراردادها  یحقوق  تیریمد ست،یز طیو مح یمنیسلامت، ا تیریمد بر عهده  دستورالعمل نیا یو بازنگر هی ته تیمسئول

 .باشد   یمنطقه گل گهر م تیریشرکت توسعه، عمران و مد

 .باشد  یم  مانکاریپ  یشرکت هابر عهده   دستورالعمل نیا یاجرا تیمسئول

 .باشد ی مقراردادها حقوقی و   تیریمدقراردادها بر عهده  هیبه کل نامهن ییآ نیا وستیپ  تیمسئول

 .باشد یمربوطه مو شرکت مشاور  میناظر کارفرما، دستگاه نظارت مقدستورالعمل بر عهده  نیا ینظارت بر اجرا تیمسئول

ناظر و مشاور مربوطه شرکت  یها تیری مد ستیز طیو مح یمنیسلامت، ا تیریمدنامه بر عهده  نییآ نیا  ینظارت بر حسن اجرا تیمسئول

 .باشد ی ممنطقه گل گهر  تیریتوسعه، عمران و مد

 

 :فیتعار(  4

   :یز یمم

الزامات انجام  یاجرا یبرا  مانکاریپ  ت یاز صلاح  نانیبه منظور اطم تی اجرا شده در محل فعال ی و برنامه ها ندهایفرا کیستماتیس یبازنگر

 .شود یم
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ازصفحه

 قرارداد:

قرارداد   نیکننده تعهدات و التزام طرف انیکه ب  یفرع مانکاریبا پ  یاصل مانکاریپ  ا ی ی اصل مانکاریکارفرما با پ  نیماب یاست مکتوب ف  یمانیپ 

 .آنان است مانیدر موضوع پ 

 : مانکاریپ

 .ردیگ یرا بر عهده م  مانیپ  اتیعمل یاجرا تیمسئول  مان،یاست که بر اساس اسناد و مدارک پ  یصلاح یذ یحقوق ای یقیشخص حق

  :PPE  

 . باشد یم یحفاظت فرد زاتیتجه یبه معنا  personal protective equipment مخفف جمله

 حداقل الزامات: 

 .است یآن الزام یو استاندارد ها که اجرا نیاز قوان یدسته ا

 انجام کار:   یمنی مجوز ا

 .با الزامات مشخص شده اجرا شود دی کار که با یاست جهت اجرا یمجوز

 کارفرما: 

. منظور از کارفرما در دی نما ی واگذار م مانکاریبه پ  مانیرا بر اساس اسناد و مدارک پ  مانیموضوع پ  اتیعمل یاست که اجرا  یشخص حقوق

 .باشد یمنطقه گل گهر م  تیریدستورالعمل شرکت توسعه، عمران و مد نیا

 .یحداقل حقوق روزانه مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع در جدول جرائم برابر است با 

 

 :ها تیفعال ح یتشر ( 5

در  ایبه صورت روزانه و  ییدهایدستورالعمل، بازد نیا یاز اجرا نانیکارفرما به منظور حصول اطم ستیز طیو مح یمنیسلامت، ا تیریمد

  ی( ثبت ممنیو اعمال نا ا طی)گزارش شرا یشده را به صورت آنومال ییشناسا یها  رتیدهند و مغا ی انجام م SAFETY TOUR قالب

 .گردد یدستورالعمل برخورد م ن یمطابق ا  مانکاریپ   ایشرکت  HSE و الزامات نیاست در صورت نقض قوان یهیو بد ندینما

 نیباشد. بنابرا ی نم مانکاریکامل پ  تی مسئول  یبوده و ناف  یریشگیو به منظور پ  ی کارفرما، کل ستیز طیو مح  یمنیسلامت، ا تیریمد نظارت

دست دوم خود به نحو کامل نظارت نموده و تحت  مانکارانیبر عملکرد کارکنان و پ   HSE کامل مقررات ت یمتعهد است ضمن رعا مانکاریپ 

 .را ندهد HSE مقررات تیانجام کار بدون رعا هاجاز یطیشرا چیه
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 ر یو سا ییاجرا اتیموضوع قرارداد، عمل زاتیآلات و تجه نیدر رابطه با پرسنل، ماش HSE موارد  تیاز عدم رعا یو عواقب ناش تیمسئول

حادثه(   نیاست و در صورت بروز حوادث منجر به جرح، فوت و خسارت )صرف نظر از علل بروز حادثه و مقصر مانکاریموارد بر عهده پ 

از  یاز بروز حوادث ناش ی انجام شده توسط کارفرما که ناش یها نهیهز  یاست، تمام ی هیباشد. بد ی م مانکاریعهده پ  رآن تماما ب تیمسئول

  ی کارفرما در پرونده ها یاحتمال  یها تیاز محکوم یناش ی و آثار مال یکارشناس نهیبه وکلا، هز یکار باشد )از جمله حق الوکاله پرداخت

 .گردد یمنظور م  مانکاریپ   یحساب بده  هب ی از کار( تمام یحوادث ناش

 

 :مانکارانیو انتخاب پ  ییشناسا (5.1

 :در نظر گرفته شود مانکاریو انتخاب پ   ییجهت شناسا ی ستیکه با  یکل  قواعد

  یدر مناقصه انجام م  مانکارانیپ  ستیز طیبهداشت و مح یمنیا یابیمطابق دستورالعمل ارز مانکارانیو انتخاب پ  یابیارز ، ییشناسا  ندیفرا* 

 طیو مح یمنیدستورالعمل ها، سوابق حسن انجام کار سلامت، ا نیبروزتر  ،یمانکاریپ  یمنیا تیصلاح هیدیی دارا بودن تا زمیکه مکان شود

 ستم یس یها نامهیدارا بودن گواه ، یقبل  یمنطقه گل گهر در دوره ها تیریشرکت توسعه عمران و مد مانکارانیعملکرد پ  یابیارز ست،یز

 یو اثر بخش بودن در اجرا یی و کارا ستیز طیو مح یمنیسلامت، ا یدارابودن چارت سازمان ست،یز طیو مح  یمنیسلامت، ا تیریمد یها

 .ست لحاظ شودیز طیو مح یمنیالزامات سلامت، ا

 یدارا د یجهت شرکت در مناقصه با مانکارانیپ  هیکل  یوزرات تعاون، کار و رفاه اجتماع  یمانکاریامور پ  یمنینامه ا نییمطابق با آ * 

 .ندیآن اقدام نما د ینسبت به تمد نامهیمدت گواه یباشند و در طول قرار داد در صورت انقضا یمنیا تیصلاح د یتائ نامهیگواه

مقررات،  ن،یقوان هیکل زیو ن یو مقررات موضوعه کشور نیقوان هیکل  تیگردد که خدمات تحت قرار داد را با رعا  یمتعهد م مانکاریپ * 

  ینامه ها نییآ ا یو   یمل نیدر قوان رییکارفرما به انجام رساند و هر گونه تغ  ستیز طیو مح یمنیسلامت، ا یو دستورالعملها طیضوابط، شرا

 .باشد ی ها م آن  یملزم به اخذ، مطالعه و اجرا مانکاریقرار داد بوده و پ  نفکیو کارفرما جزء لا ید کشوریجد  یابلاغ 

.  باشد  یم  مانکاریمربوطه شرکت پ  یواحدها نیعامل و مسئول ریو بهداشت کار بر عهده مد یمنیمقررات و ضوابط ا هیکل یاجرا تیمسئول* 

از نظر  مانکاریعامل و مسئول واحد مربوطه شرکت پ  ریرخ دهد، شخص مد یمقررات و ضوابط مذکور، حادثه ا  تیهر گاه بر اثر عدم رعا

  ای  یمتوف هیو پرداخت د ده ید انیباشد و مکلف به جبران خسارت ز یمندرج در قانون کار مسئول م یها جازاتو م یو حقوق یفریک

 .متوجه کارفرما نخواهد بود  یتیگونه مسئول  چیباشند و ه یمصدوم م 

قرار داد لحاظ گردد و   ی الی ر یابیمحاسبه و در ارز  مانکاریتوسط پ   HSEمربوط به امور یها نهیهز هیکل دی در هنگام عقد قرار داد با* 

)ماده   .ند یطور کامل ببه را ب یستیز طیو مح یبهداشت ، یآتش نشان  ،یمنیو امکانات ا زاتیتجه هیکارگاه کل زیموظف است در تجه مانکاریپ 

 قانون کار(  91ماده   - ی مانکاریامور پ  یمنینامه ا نییآ 6

 ،یبهداشت حرفه ا ،یمنیا سکیر ت یریو مد HSE PLAN هیدییباشد قبل از ابلاغ قرار داد نسبت به ارائه و اخذ تا یملزم م  مانکاریپ * 

 .د یکارفرما اقدام نما ییو موضوع قرارداد مطابق روش اجرا تیو جنبه ها بر اساس نوع فعال  قیحر



 مانکاران یپ  HSE الزاماتدستورالعمل  

 GGZ.WI061 شماره سند

 04/04/1401 تاریخ ایجاد 

 00 شماره ویرایش 

 

ازصفحه

و...   ی آلات، تکنولوژ نیو ماش زاتیتوسعه، تجه یطرح ها د،ی جد ینصب پروژه ها ا ی د یمربوط به خر یموظف است در قراردادها مانکاریپ * 

و آتش   یمنیا ،یبهداشت ،یطیمح ست یز یمقررات و استانداردها ن،یو...( قوان مانکاریدهنده، پ  هی)سازنده، طراح، ارا الزامات طرف قرارداد

 قیباشد را بطور دق یها بوده و طرح مشمول آنها م عضو آن رانیکه ا  یالملل نیب یها ونیکنوانس نیمبدا و همچن و کشور رانیا ینشان

 لی و به کارفرما تحو د یسازنده را اخذ نما ایطراح  مانکار،یاستاندارد از پ  نیا ت یرعا یبرا یکاف  ینهایموظف است تضم مانکاری. پ دینما  تیرعا

 .دهد

 

 : مانکاری کار پشروع به  (  5.2

  یه یمنطقه گل گهر در جلسه توج ت یریعمران و مد کار در شرکت توسعه،ه موظف است پس از عقد قرار داد و قبل از شروع ب مانکاریپ * 

 .دی نما افتینسخه از آن را در کی آشنا و   HSE یشرکت کرده و با ضوابط و دستورالعمل ها ستیز طیو مح یمنیسلامت، ا تیریمد

(KICK OF MEETING)  باشد یضوابط و دستورالعمل ها م  هیعدم حضور به منزله ابلاغ کل . 

 

 : ستیز  طی و مح  یمنی ا  سلامت،   یساختار سرپرست(  5.3

معاونت  ،   HSEتیریمد دییمورد تا ستیبا ی م مانکاریپ  یبهره بردار ی ها تیمتناسب با پروژه و فعال مانکاریپ    HSEیساختار سازمان* 

 .منطقه گل گهر باشد تیریشرکت توسعه، عمران و مد  یانسان هیو سرما  تیریتوسعه مد

.  دی نما ی خود را کتبا به کارفرما معرف HSE ندگانینما  / ندهینما مان، یموضوع پ  ییاجرا اتیموظف است قبل از شروع عمل مانکاریپ * 

 یدارا  نیمرتبط و همچن یرشته ها ا یو  ستیز طیو مح ی منیسلامت ، ا نهیدر زم ی، دانش و مهارت تخصصلاتیتحص د یمذکور با نده ینما

و   یمنیسلامت، ا تیریو مد  یانسان هیو سرما  تیریمعاونت توسعه مد  ندهینما  یکتب هیدیی نه باشد و پس از اخذ تایزم نیدر ا ی تجربه کاف

  یدر طول مدت اجرا تیاز دست دادن صلاح ایدر هرزمان  تیصلاح. در صورت عدم احراز ند یکارفرما شروع به کار نما ستیز طیمح

 . باشد یم تیصلاح یافراد دارا ینیگزیبه جا فموظ مانکاریکارفرما، پ  یبا ابلاغ کتب مان،یپ 

 تیفعال  ریافراد در سا  نیتواند از ا ینم  مانکاریبه کار گرفته شود. پ  مانیموضوع پ  HSE صرفا در امور مربوط به یستیبا HSE کارشناس* 

 .دی ها استفاده نما

 :مانکارانیپ  یالزامات بهداشت(  5.4

 : یانتخاب مسئول بهداشت حرفه ا (  5.4.1

اقدام به جذب کارشناس بهداشت حرفه  ستیبا ینفر م  25 یبالا یکارگاه ها هیکل رانیا یاسلام یقانون کار جمهور 93بر اساس ماده * 

 .دهند لیتشک یو بهداشت کار را با حضور مسئول بهداشت حرفه ا یحفاظت فن یها تهینموده و کم یا

  تیریشرکت توسعه، عمران و مد ستیز طیو مح یمنیسلامت، ا تی ریمد دیی مورد تا ستیبا یم یمسئول بهداشت حرفه ا تیصلاح* 

 .ردیمنطقه گل گهر و مرکز بهداشت و اداره کار قرار گ
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 .باشد ی رشته ها ممنوع م ریدانش آموختگان سا یریارگبک

 

 ی الزامات بهداشت حرفه ا  ری و سا یشغل  ناتیمعا(  5.4.2

 نهیمتناسب با شغل با هز یقانون کار، کارگران خود را قبل از اشتغال بکار و به صورت دوره ا 92موظف است مطابق ماده  مانکاریپ * 

  یپزشک  ناتی( مورد معا یمانکاریپ  یشرکتها یطب کار ) برا یدوره ا ناتی(بر اساس الزامات مندرج در دستورالعمل انجام معامانکاریخود)پ 

 .قرار دهد

 : را مشخص کند رینکات ز ستیبا یبدو استخدام در درجه اول م شاتیو آزما ناتیمعا * 

 ؛ یروان  یها یماریابتلا به ب

 ؛ به الکل و مواد مخدر ادیاعت

 ؛ یمقاربت یها یماریب

 ؛رداریواگ  یها یماریابتلا به ب

 ؛ قدرت انجام کار مورد نظر

 ناتیهر دوره از معا  انی از کار در پا ی ها و عوارض ناش یماریکارکنان را به همراه آمار ب ی شغل ناتیموظف است گزارش انجام معا  مانکاریپ 

و   یمنیسلامت، ا تیری( به مدیمانکاریپ  یها شرکت یطب کار )برا یدوره ا  ناتیهر سال( مطابق دستورالعمل انجام معا انی )حداکثر در پا

 .ارائه دهندمنطقه گل گهر  تیریشرکت توسعه، عمران و مد  ستیط زیمح

 .از کارگر اخذ گردد یستیبوده و نبا مانکاریو ارجاعات آن و کارت سلامت بر عهده پ   ناتیمعا هیانجام کل نهیهز* 

 تهیرا به کم ماریموظف است فرد ب  مانکاریاز کار شده است، پ  یناش یماریدچار ب ینشان دهد که فرد  یدوره ا ج یکه نتا یدر صورت* 

 .شود یریگ میتصم شانیا ییجابجا  انایاح ای فرد و  یماری ب تیوضع ینموده تا در خصوص برس  یشرکت معرف یها  تیمحدود

 .شود یانجام م انهیبه صورت سال مانکارانیطب کار پ  ناتیمعا یابیارز* 

  ده، یکارفرما رس ستیز طیو مح یمنیسلامت، ا تیریمد  د ییبه تا ه،یپرسنل ته  تیبر اساس نوع فعال ستی با  یم یلوازم حفاظت فرد هیکل* 

گردند و بر حسن استفاده   لیکاربرد آنها به پرسنل آموزش داده شود، افراد ملزم به استفاده از وسا یچگونگ رد،یافراد قرار گ اریدر اخت

کارفرما  ستیز طیو مح یمنیسلامت، ا تیریمد دیی شود و به تا تیلوازم مطابق قانون رعا نیا لیزمان دوره تحو نیهمچن و نظارت گردد 

نامه   نآیی 61 ماده  –پرسنل گردد  لیتحو ستیبا یجفت کفش کار م  کیدو دست لباس کار و  انهی رسانده شود. )به عنوان مثال سال

 کار( قانون 91ماده   _کارگاهها  یبهداشت عموم
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  ستیبا یانبوه م  دیاز نوع مرغوب، مقاوم و متناسب با نوع کار بوده و قبل از خر دیبا  د ینما یم هیته مانکاریکه پ  یحفاظت فرد لیوسا* 

 .باشد دهیرس ستیز طیو مح یمنی سلامت، ا تیریمد یواحد بهداشت حرفه ا دییاز آن به تا ینمونه ا

 یلازم است علاوه بر اخذ مجوز لازم از واحد بهداشت حرفه ا د، یاستفاده نما  ی گراف وی/ راد یپرتو نگار اتیاز عمل مانکاریکه پ  یدر صورت* 

 .دی نما تیرعا نهیزم نیدر ا یکشور نیرا فراهم و قوان ازیو لوازم مورد ن زاتیکارفرما، تجه ستیز طیو مح یمنیسلامت، ا تیریمد

  مانکارانیپ  ستیز طیو مح یمنیتوسط واحد بهداشت، ا انهیبه صورت ماه ستیبا یم  یمانکاریپ   یشرکت ها زاتی و انبار تجه PPE انبار* 

 .نقطه سفارش باشند یدارا ستیبا  یاقلام  م هیشود و کل د یبازد

عمل آورد تا انبار ه لازم را ب ی منطقه گل گهر هماهنگ تیریشرکت توسعه،عمران و مد یموظف است با واحد بهداشت حرفه ا مانکاریپ * 

  تیریتوسعه، عمران و مد یماهه توسط کارشناس بهداشت حرفه ا 6به صورت  نیکار و همچنقبل از شروع  یحفاظت فرد زاتیتجه

 .ردیگقرار   دی منطقه گل گهر مورد بازد

ساعت تحت هر عنوان ممنوع   12از  شی باشد و ساعت کار ب یمنطبق بر قانون کار کشور د یکار و نوبت کار با  یکارگران عاد یساعت کار* 

 .باشد یم

و در  هیطور کامل تهه خود را ب یها ت یمورد استفاده در محدوده فعال(SDS) ی یایمیمواد ش  یمنیموظف است برگه اطلاعات ا مانکاریپ * 

کارفرما در   نیبازرس تیها همواره جهت روSDS  نینسخه از ا کی  دی با نیقرار دهد. همچن  دیمحل انبارش و مصرف مواد در معرض د

را با ذکر   یخود، فهرست مواد مصرف تی از آغاز فعال شیخطرناک، پ  ییایم یدر صورت استفاده از مواد ش تموظف اس  مانکاریدسترس باشد. پ 

رسانده تا نسبت به ارائه ضوابط جهت نحوه   ستیز طیو مح یمنیسلامت، ا تیریواحد مربوطه به اطلاع مد  قیمصرف از طر یبیتقر زانیم

اقدام  یاضطرار طیو واکنش در شرا ی لازم در خصوص آمادگ داتی تمه نیمواد و همچن نیا یحمل و نقل و پاکساز ،یمصرف، نگهدار

 .گردد

  ، یکیزیآور ف انیامل زعو هیو کنترل کل صلاحیتوسط مراجع ذ انهیبه صورت سال یریاندازه گ ،یری شگیدر رابطه با پ  دی با مانکاریپ * 

 .ردیلازم بکار گ داتیتمه هیباشدکل ی کننده سلامت پرسنل خود م  دیو... که تهد ی روان ،یکیارگونوم ،ییایمیش

  دی با  مانکاریپ  نیباشد. همچن یممنوع م مانکاریتوسط پرسنل پ  اتیمجاز در محوطه عمل ریغ   یاستعمال مواد مخدر، الکل و داروها* 

مورد آگاه بوده و   نیکارفرما از ا  ای مانکاریتحت نظارت پ  یمحوطه ها ریسا  ای و  یدر محوطه کار یپرسنل و هیکه کل دیحاصل نما نانیاطم

 .ندینما یآن عمل م  باطور کامل موافق ه ب

 

 :یبهداشت  لاتیتسه(  5.4.3

 اریحمام، رختکن و ...( که در اخت ،یبهداشت  یها س یرا )شامل سرو یبهداشت لاتیمربوط به تسه ،یموظف است ضوابط بهداشت مانکاریپ * 

قرار   شیمشخص مورد پا  ی زمان یدر دوره ها  مانکاریپ   HSE ندهیتوسط نما لاتیتسه  نیو ا د ینما تی قرار دارد به صورت کامل رعا  یو

 .رفع گردد عاًیو هرگونه موارد عدم انطباق ها سر تگرفته و سوابق آن ثب
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 : ییمواد غذا  عیطبخ و توز   ه،یاماکن ته(  5.4.4

مواد  عیطبخ و توز ه،یمراکز ته یبهداشت یمنیمنطبق با مفاد دستورالعمل ا ستیبا یم  ییمواد غذا عی طبخ و توز هیاماکن ته طیشرا* 

 .باشد یی غذا

  تیریشرکت توسعه، عمران و مد ستیز طیو مح یمنیسلامت، ا تیریمجوز از مد  افتیهرگونه احداث و ساخت رستوران منوط به در* 

 .باشد ی منطقه گل گهر م

 

 :یدنیبهداشت آب آشام (  5.4.5

شده منطبق با   یو بسته بند یمعدن  یو آب ها ی دنیآب آشام یمنطبق با استانداردها  ستیبا یم  یدن یآب آشام یبهداشت طیشرا* 

 .باشد رانیا یصنعت قاتیموسسه استاندارد و تحق یاستانداردها

 

 :مانکارانیپ  ی منیالزامات ا(  5.5

 رامون یپ  ستیز طیمح زیو ن یکار ی ها طیشرکت در مح یها ییرا جهت حفاظت از اموال و دارا یاقدامات مناسب و کاف  دی با مانکاریپ * 

 .به عمل آورد یریجلوگ مانکارانیپ   ریسا ا ینسبت به عموم و  یانجام داده و از بروز هرگونه ناراحت

از   زیبا آن را کسب نموده و ن ریدرگ ات یو عمل ندها یفرا ست،یز طیمح ، یمنیا ،یبهداشت شغل نهیلازم را در زم یها یآگاه  دی با مانکاریپ * 

ابلاغ قرارداد   نی، در ح HSE دفع موارد نامنطبق با یآگاه باشد و برا باشد یگذار م  ریتاث یمجاور که بر کار و  یاتیعمل یخطرات واحدها

 .لازم را انجام دهد یو اصلاح رانهیشگیکارفرما دهد و اقدامات پ  لیمربوطه را تحو   یها سکیر یابیارز

متناسب با کار بوده و از لحاظ تجربه   یو روان یجسم ،یکیزیدر انجام کار از نظر ف ریخواهد نمود که همه پرسنل درگ نیتضم مانکاریپ * 

وجود   ی ها مشکل محوله به آن فی لازم جهت انجام وظا یها هیدییو داشتن تا یو تخصص  یعموم یآموزش ی ها شرکت نمودن در کلاس

 .نخواهد داشت

و   یمنیسلامت، ا تیریمد به آموزش داشته باشند، ازی نسبت به خطرات کار مورد نظر آشنا نبود و ن مانکاریکه کارکنان پ  یدر صورت* 

 .باشد   یآموزش لازم جهت کارکنان م یها کلاس یموظف به برگزار مانکاریبه عمل آورده و پ  یر یاز ادامه کار جلوگ ستیز طیمح

منطقه گل گهر که از  تیریحاکم در شرکت توسعه، عمران و مد  ستی ز طیو مح یمنیموظفند مقررات سلامت، ا مانکاریکارکنان پ  هیکل* 

 .ندینما  تیشرکت ارائه شده را رعا ستیز طیو مح ی منیسلامت، ا تیریمد یسو

 .د ینما  تیرا رعا یمنیکار، تمام موارد ا  یفضا  ایکارگاه، انبار و   زیموظف است در زمان تجه مانکاریپ * 
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نامه   نییآ نیتمام موارد مطرح شده در ا دی استفاده نما یفرع   مانکاریموضوع قرارداد، از پ  اتیاز عمل یجهت انجام برخ مانکاریچنانچه پ * 

و بر    میتفه یفرع مانکارینامه را به پ  نییآ نیمکلف است تعهدات مندرج در ا ی اصل مانکاریخواهد بود، فلذا پ  زین ی فرع  مانکارانیشامل پ 

 .موارد نقض شده خواهد بود یپاسخگو یاصل مانکاریپ   تی. در هر صورت و در نهادیآن نظارت نما یاجرا 

و   یمنیسلامت، ا تیریمد یارائه شده از سو یمنیمجموعه مقررات ا ل، یو وسا زاتیموظف است در زمان حمل و نقل تجه مانکاریپ * 

 .به عمل آورد ستیز طیو مح  یمنیسلامت، ا تیریلازم را با مد یهایمراحل هماهنگ ی نموده و در تمام تیرا رعا ستیز طیمح

 .کارکنان را به خطر اندازد ندارد ی منیا توانندیبوده و م  ینقص فن یکه دارا یزاتیو تجه لیعنوان حق ورود  وسا   چیبه ه مانکاریپ * 

 HSE تیرینامه مد نییو آ  نیماب  یفوق الذکر، کارفرما مختار است مطابق با قرارداد ف یاز بندها کیهر  یدر صورت عدم اجرا* 

 .د یبرخورد نما مانکاریبا پ  یمنیضوابط و مقررات ا ریو سا مانکارانیپ 

شناخته شده و استاندارد  یروش ها رانهیشگیو پ  یاقدامات کنترل ین یب ش یها و پ  سکیر یابیخطرات، ارز ییشناسا یبرا  دی با مانکاریپ * 

 .داشته باشد و گزارش را به صورت مستمر به کارفرما ارائه دهد 

منطقه گل گهر و  تیریشده در شرکت توسعه عمران و مد یسازادهی پ  یاستانداردها یزیجهت انجام مم ی موظف به هماهنگ مانکاریپ * 

 .باشد یمنطقه گل گهر م تیریمران و مدشده در شرکت توسعه ع  فیتعر یمربوطه در حوزه کار نامهیاخذ گواه

و سازمان   ستیز طیو مح یمنیسلامت، ا تیریو رخدادها را در اسرع وقت به مد دادهایموظف است بروز هرگونه حوادث، رو  مانکاریپ * 

 .دی باشد گزارش نما  یکه الزام یی ها

 .اقدام کند هیکار و بازگرداندن آن به حالت اول طیمح یو بهساز  یموظف است پس از انجام کار، نسبت به پاکساز مانکاریپ * 

و صدور مجوز  یی تا زمان رفع نقص و نارسا د،یبه عمل آ یریجلوگ یمنیموارد ا  تیعدم رعا لیبه دل مانکاریپ  تیچنانچه از ادامه فعال* 

  ، یماد  یخسارت ها هیرا نخواهد داشت و کل یتیگونه فعال چیحق ه مانکاریپ  ست،یز طیو مح یمنی سلامت، ا تیریمد یمجدد از سو

 . باشدیمانکار میو ... بر عهده پ  یمعنو

راننده و خودرو اقدام و   ی دارند، موظفند قبل از شروع به کار نسبت به معرف هینقل ط یبه وسا ازیخود ن تی انجام فعال یکه برا یمانکارانیپ * 

 .ندیلازم را کسب نما یمجوزها

و   یمنیسلامت، ا تیریمد دیی و مورد تا  ی و حمل و نقل، سالم و بدون نقص فن کیتراف یمنینامه ا نییمطابق آ  یستیبا هینقل  طیوسا هیکل* 

 صورت از نیا ریمناسب باشند. در غ  طیشرا یدارا زین یمنطقه گل گهر بوده و از نظر ظاهر تیریشرکت توسعه، عمران و مد  ستیز طیمح

باشد که  ی سال م 15 نیآلات سنگ نیسال و ماش 5سبک  یسوار   یخواهد شد. )حداکثر سال ساخت خودروها یریها جلوگ تردد آن

 گردد( تیرعا  مانکاریتوسط پ  یستیبا

 .ندینما یرویمنطقه گل گهر پ  یکیتراف نی داخل منطقه گل گهر موظفند از قوان هینقل طیرانندگان وسا هیکل* 

 .آن باشد تیمتناسب با ظرف ستیبا  یحمل نفرات در خودرو م* 
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  یمنطقه گل گهر ممنوع م گرید یها خود بوده و تردد در بخش یدر محدوده کار تیفقط مجاز به فعال  مانکاریکارکنان و کارگران هر پ * 

 . باشدیم مانکاریموضوع بر عهده پ  نیعدول از ا  یبعد یها تیمسئول هیباشد. کل

  هیکل یمرتبط را برا  یو آموزش ها د یرا فراهم نما ازیمنابع و امکانات مورد ن رانه،یشگیو پ  یانجام اقدامات کنترل یبرا  دی با مانکاریپ * 

 .دی فراهم نما یبه صورت دوره ا یفرع مانکارانیکارکنان خود و پ 

 .ندیاستفاده نما یلیتحو یاستحفاظ لیاو از وسا یکارکنان تحت سرپرست هیکه کل  دینما یزیربرنامه یموظف است به نحو مانکاریپ * 

 تیریرا به خطر اندازد با نظر مد  گرانی خود و د یمنیننموده و ا تیتبع یمنیاز مقررات ا مانکاریاز کارکنان پ  یافراد ایکه فرد   یدر صورت* 

 .دیاقدام نما شانیپست ا رییموظف است نسبت به اخراج/ تنزل/ تغ مانکاری، پ ستیز طیو مح یمنیسلامت، ا

سازمان  دییرا از شرکت مورد تا  یتست سلامت فن نامه ی ها و...گواه فتراکیها و ل لیجرثق هیموظف است قبل از استفاده از کل مانکاریپ * 

 .دی منطقه گل گهر اخذ نما تیریشرکت توسعه، عمران و مد ستیز طیو مح یمنیسلامت، ا تیریدارد و مداستان

کنند مشمول قانون  ی حقوق کار م ای مزد   افتیکه به هر عنوان در مقابل در یافراد هیکل  یاجتماع  نیقانون تام  4بر اساس بند الف ماده * 

  یاجتماع نیشده به سازمان تام مهیسهم خود و ب  مهیقانون مسئول پرداخت حق ب نیهم  36هستند و کارفرما طبق ماده   یاجتماع  نیتام

 .باشد یم

 جیسوابق مربوط به نتا نیهمچن شود،یانجام م مانکاریپ  HSE ندهیکه توسط نما ستیز طیو مح یمنیسلامت، ا یدهایبازد یسوابق کل* 

توسط  دیو سوابق حوادث با زاتیتجه ، یمنیعملکرد ا یدوره ا یها مانورها و تست ها،ن یتمر ،یمنیآموزش ا یهادوره یبرگزار  یها  خیو تار

 . گردد و همواره در دسترس باشد ینگهدارثبت و  مانکاریپ 

کارفرما و کشور مجاز به سپردن کار به   HSE الزامات هیکل  تیتنها در صورت موافقت دستگاه نظارت و مفاد قرارداد و رعا مانکاریپ * 

خصوص  نیدر ا شانیباشد و ا ی م یاصل  مانکاریحوادث و ...  بر عهده پ   ی و قانون یحقوق یها تیمسئول هیباشد و کل یدست دوم م  مانکاریپ 

 . باشد یونظارت یقانون اجعمر یپاسخگو د یبا

  یسوابق بازرس ای  زاتیتجه  ندها،یپرسنل، فرآ هیکل یمجاز به بازرس یانجام کار، کارفرما بدون اعلام قبل  ن یدر ح ای در همه مواقع قبل و * 

 نیبا قوان ریمغا اعمال ای طیکارفرما مجاز است در صورت مشاهده شرا نیباشد. همچن  یم ستیز طیو مح  یمنیسلامت، ا نهیدر زم مانکاریپ 

که از هر لحاظ   یزاتیتجه ایدر حال اجرا   ندیهر فرد، فرا  یینسبت به جابجا  اینموده و   یریجلوگ مانکاری، از ادامه کار پ  HSE تو مقررا

اجازه ادامه  اتیعمل حیو تصح منیناا طیتا زمان رفع شرا مانکاریپ  نصورتیا ری. در غ دی باشد اقدام نما یم  HSE و مقررات نیبا قوان ریمغا

 .باشد یم  مانکاری از توقف کار بر عهده پ  یناش تیداشت و مسئول  خواهدکار خود را ن

 .بخش جرائم  اقدام خواهد شد مانکارانیپ  HSE تی رینامه مد نییمطابق با آ  منیدر صورت عدم رفع موارد ناا  :تبصره

 .باشد یم  ی بر عهده و مانکار،یتوسط پ  HSE موارد ت یعدم رعا  لیدر انجام کار به دل ریهرگونه تاخ تیمسئول
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در  یکشور  نی، قرارداد و قوان HSE هرگونه عدم تعهد به الزامات ا یکارفرما  HSE یاز چارچوب کار مانکاریاست هرگونه قصور پ  یه یبد* 

 .جانبه قرارداد خواهد شد کی فسخ  مانکاریپ  رشیمنجر به عدم پذ  یارفاق چیبدون ه نهیزم نیا

در  ستیز طیو مح ی منیسلامت، ا نهینصب شده در زم یو هشدار یاطلاع رسان  یعلائم و تابلوها  تیملزم به رعا مانکاریپرسنل پ  هیکل* 

 .باشند یدر آن رفت و آمد دارد م مانکاریتحت نظارت کارفرما که پ  یها محوطه   ای و  مانکاریتحت نظارت پ  یمحوطه ها هیمحل کار و کل

 .کار به آنان قرار خواهد گرفت یآنان در مناقصات و واگذار یملاک دعوت آت مانکاریپ  ستیز طیو مح  یمنیسوابق عملکرد سلامت، ا* 

منطقه گل گهر   تیریشرکت توسعه، عمران و مد HSE یعال تهیدر کم مانکاریپ  HSE و سرپرست مانکار یحضور سرپرست کارگاه پ * 

 .باشد یم یالزام

و   یحفاظت فن تهیجلسه کم انهی به صورت ماه ستیبا یم  مانکاریباشد پ  ی نفر م 25از  ش یب مانکاریکه تعداد پرسنل پ  یدر صورت* 

منطقه گل گهر، مرکز بهداشت و اداره    تیریتوسعه، عمران و مد ستیز طیو مح ی منیسلامت، ا تیر یو به مد لیبهداشت خود را تشک

 .د یارسال نما تانشهرس یتعاون، کار و رفاه اجتماع 

  داد یرو تیریرا مطابق دستورالعمل مد وستهیبه وقوع پ   یدادهایو اقدامات لازم در ارتباط با رو ها  تی فعال هیموظف است کل مانکاریپ * 

 .دی اعلام نما صلاحیبه مراجع ذ یساعت کار72در کمتر از  ستیبا یث مگزارشات حواد هیکارفرما انجام دهد. لازم به ذکر است کل

 ییخود را مطابق روش اجرا یتهایفعال یو جنبه ها قیحر ،یبهداشت حرفه ا ،یمنیا سکیر تیریمد  ندیموظف است فرآ مانکاریپ * 

 .کارفرما انجام دهد

توسعه،   ستیز طیو مح یمنیسلامت، ا تیریو مسدود نمودن موقت جاده و... از مد یگراف ویراد ،یحفار  تیموظف به اخذ پرم مانکاریپ * 

مجوز  ییخود را مطابق روش اجرا یها  تیفعال هیکل یمنیمجوز ا ستمیموظف است س  مانکاریپ  نیباشد. همچن ی منطقه م تیریعمران و مد

 .دی مان یکارفرما راه انداز

 .باشد ی کارفرما م ییمطابق با روش اجرا یاضطرار طیموظف به انجام اقدامات مرتبط با واکنش در شرا مانکاریپ * 

 .باشند ژهیو نامهیگواه یو ... دارا فتراکیل، لیجرثق ،ی کیمکان لی رانندگان خودروها مانند لودر، ب* 

  ریسا زیو ن یستیز طیو مح یحوادث بهداشت ای انفجار و  ای یموظف است هر گونه شبه حادثه و حادثه را اعم از آتش سوز مانکاریپ * 

گردد،   یم زاتیتجه ای لاتیبه کار و تسه بیخسارت و آس ان، یضرر و ز زیافراد و ن ریسا ای  مانکاریرا که منجر به جراحت افراد پ  یحوادث

 .دیساعت ثبت و به کارفرما به صورت مکتوب گزارش نما3ظرف مدت  دادیرو تیریمد  ییمطابق روش اجرا

باشد   ی مورد استفاده م مانکاریکه توسط پ  (رهیو غ  قیفشرده، اطفاءحر ی هوا تروژن،ین لن،یاست ژن،ی)اکس گاز تحت فشار یلندرهایهمه س *

لازم باشند و   یی علائم شناسا ی( بوده و دارارهیو غ  حیصح ینصب و نگهدار ،یو کلاهک، عدم وجود خوردگ رها یمناسب )ش طیدر شرا د یبا

 .مشخص از مراکز معتبر اخذ گردد  یدوره ها یط زی ن  لندرهایس شارتست ف نامهیگواه
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 ویراد  یها زوتوپیگاز تحت فشار، منابع ا یلندرهایس ،ییایمیباشند )مواد ش ی که بطور بالقوه خطرناک م یاقلام  ا یکالاها   دی با مانکاریپ * 

جهت کار مورد   یو فقط به تعداد کاف هیمناسب و مصوب ته طی( تنها در شرارهیو غ  ری، مواد قابل انفجار، قابل اشتعال، واکنش پذ ویاکت

 .دی در کارگاه انبار ننما  ازیاز حد ن شی در محل واقع نموده و ب هاستفاد

 .رفت و آمد کنند گرید  یها از محل کار خود، به قسمت ریبه غ  ستندیعنوان مجاز ن  چیبه ه  مانکاریکارکنان پ * 

مجوز بکار گرفته  یدار و دارا تیصلاح  ط،یمجرب، واجد شرا ده،یفقط توسط پرسنل مناسب، آموزش د  دی با مانکاریپ  زاتیتجه هیکل* 

 .شوند

در محل   دی با هیاول یها کمک ی. جعبه هاد یپرسنل خود فراهم نما ی تمام یرا برا هیاول یها کمک زاتیو تجه لاتیتسه دی با مانکاریپ * 

( نصب گردند.  مانکاریتحت نظارت پ  هینقل  لی)اسکان پرسنل و وسا گرید  ازیمورد ن ی و مکانها اتیدر محوطه عمل تیمناسب و قابل رو یها

جهت کامل   مانکاریپ  HSE ندهیتوسط نما دی ها با  مداوم آن  شیخود بوده و پا  نهیجعبه ها به هز نیا زات یتجه نیامموظف به ت  مانکاریپ 

 .ردیها صورت پذ نگه داشتن آن

 .باشد  یمجاز م رگاه یآلات فقط در تعم نیماش یبر رو راتیانجام تعم* 

 .د یرا فراهم نما اده یعبور افراد پ  یلازم برا طیو شرا کیتراف یاقدامات لازم جهت روان ساز ت،یموظف است هنگام فعال  مانکاریپ * 

 

 : یالزامات آتش نشان(  5.6

برخورد  مانکاریبا شرکت پ  یروزمره ممنوع بوده و در صورت مشاهده برابر مقررات داخل یکارها یبرا یاستفاده از شبکه آب آتش نشان * 

 .خواهد شد

وارد  یصدمه ا یآتش نشان  یها ستمیو س زاتیاز تجه کیخود در منطقه به هر  تیانجام فعال نیدرح یمانکاریکه شرکت پ  یدر صورت* 

 .دیجبران خسارت اقدام نما ا یو  رینسبت به تعم ی ستیبا  یکند، م

 .پرسنل خود آموزش دهد هیرا به کل قی اطفاء حر یاستفاده از کپسول ها ینحوه  ستیبا یم مانکارانیپ * 

 یمنطقه گل گهر جهت برگزار  تیری شرکت توسعه، عمران و مد یلازم با واحد آتشنشان  یها  یموظف به انجام هماهنگ مانکارانیپ  هیکل* 

 .باشد   یماهه م 3حداکثر  ی زمان یدر بازه  یاضطرار طیواکنش در شرا یمانورها

و نصب در کارگاه اقدام  دینسبت به خر قیاطفاء حر یکپسول ها ییو جانما یازسنجی ن هیدییموظف اند پس از اخذ تا مانکارانیپ  هیکل* 

 .ندینما

و   هیمناسب را ته قیاطفاء حر یخود، کپسول ها  اتیعمل  ایتحت نظارت  یمحوطه ها هیباشند در کل  یموظف م یپروژه ا مانکارانیپ * 

شخص  ا یو  مانکاریپ  HSE  ندهیمامشخص توسط ن ی زمان ی دوره ها یط  دیکپسول ها با  نیا نیدر دسترس قرار دهند. همچن ی درمکان ها

 .ها ثبت گردد یبازرس نیگرفته و سوابق ا ارقر یدار مورد بازرس تیصلاح
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  زولهیلازم جهت ا یها ی هماهنگ  ستیبا ی شود م قیاعلام حر ستمیباشد که باعث اعلام کاذب س یبه صورت مانکاریکار پ  طیاگر شرا* 

 .انجام شود یبا واحد آتش نشان یساز

 .باشند یخود و ارائه گزارش به کارفرما م یها تیفعال هیکل قیحر سکیر یابیملزم به انجام ارز مانکارانیپ  هیکل* 

لازم با دستگاه نظارت و   یو انجام همکار کیو اتومات  یدست قیحر یاعلام و اطفا  یها ستمیبهره بردار ملزم به حفاظت از س مانکاریپ * 

 .باشد ی مHSE  تیریمد

  ییبرنامه اجرا یآنها دارا یبرا ستیبا  ی خود بوده و م تی( فعالیو بحران یاضطرار طی)شرا یهاERP  ییملزم به شناسا مانکارانیپ  هیکل* 

 .ندی ها اقدام نما آن یصورت مستمر نسبت به بازنگره مناسب باشند و ب

 

 : مانکارانی پ  یطیمح  ستیالزامات ز(  5.7

 نی. همچندی نما تیتبع ل یذ یو مقررات موضوعه کشور در بخش ها نیکارفرما مطابق با قوان یطیمح ستیاز الزامات ز ی ستیبا مانکاریپ * 

 طیمح  ای طیکارفرما، نسبت به جذب کارشناس بهداشت مح ستیز طیو مح یمنیسلامت، ا تیریموظف است در صورت درخواست مد

 .د یاقدام نما ستیز

  یاست و در صورت یطیمح ستیز نیمطابق با الزامات و قوان شی ها تی که فعال د یحاصل نما نانیاطم یستیقبل از شروع بکار با مانکاریپ * 

در خصوص تذکرات  مانکاریبا پ  نایکارفرما گردد، کارفرما مجاز است ع  یطیمح ستیمنجر به تذکر و جرائم ز مانکاریو اقدامات پ  تیکه فعال

 .دیآن کسر نما تیو از صورت وضع امو جرائم اقد

. دی نما یریشگیهوا و خاک پ   یها نده یشامل فاضلاب، آلا ستیز طیبه مح  نده یگردد از رها کردن هرگونه مواد آلا  یمتعهد م مانکاریپ * 

دود،   ریگردند نظ ستیز طیبه مح انیو زضرر  ،یمواد که ممکن است باعث آلودگ ریرا در خصوص کنترل سا یخاص داتیتمه نیهمچن

 .دیاقدام نما  یجو یها نده یآ ریسا ای و یو اکتیگرد و غبار، محصولات راد

  یاتیخود را از محوطه عمل یها تیموظف است زائدات، پسماندها، مواد خطرناک مصرف نشده و مواد فرسوده متعلق به فعال  مانکاریپ * 

ه خطرناک را ب یموظف است پسماندها مانکاریپ  نی. همچندی دفع نما یط یمح ستیمطابق با مقررات ز یکارفرما خارج نموده و بطور مناسب

در سطح   5Sموظف به انجام الزامات  مانکار یپ  نیو همچن دی و حذف نما یجداساز ،ین خطر جمع آوربدو یهاصورت جداگانه از زباله 

 .باشد یخصوص م نی در ا فیتکل نییاز محوطه کارگاه و تع عاتی کارگاه خود و خروج ضا

 ی که به نوع   ییمحوطه ها ریخود، کارفرما و سا اتیمحوطه عمل دی با مانکاریآن، پ  انی موقت( و پس ازپا ا ی )دائم  یانجام هر کار نیدر ح* 

 زات ی)دفع مطلوب همه تجه یضرور ریاز موانع غ  یعار ینگه داشته و بطور منطق زهیباشد مرتب و پاک ی با کارفرما م  یمرتبط با قرارداد و

از برآورده نمودن الزامات فوق قصور ورزد، کارفرما مجاز است تا نسبت  مانکاریکه پ  ی. در صورتدی مانده( نما یو زائدات باق  موادو  یساختمان

 .کسر گردد  مانکاریمشخص شده از پ  مهیبه همراه جر یپاکساز ات یعمل نهیاقدام نموده و هز یپاکساز  اتیبه انجام عمل
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باشد. در صورت مشاهده   ی کار م  طیحاز هر گونه هدر رفت منابع شامل سوخت، آب، مواد خام و... در م یریشگیموظف به پ  مانکاریپ * 

چاه داشته  قیآب از طر نیبه تام ازی ن مانکاریکه پ  یخواهد شد. در صورت مهیمشمول جر  مانکاریکارفرما، پ   نیشده توسط ناظر ادیموارد 

 .ناظر ارسال گردد یبرا  دی با زیبوده و سابقه آن ن یپروانه بهره بردار  افتیباشد ملزم به در

مصرف و کار   یزننده در محل ها یبو  جادیمجاز انتقال گردند تا از ا یبصورت روزانه به محل ها  د یبا یفاسد شدن  یو پسماندها عات یضا* 

 .شود یریشگیپ 

 ی خود م  یکارفرما جهت کارکنان مستقر در کارگاه ها یواحد بهداشت حرفه ا  دییسالم مورد تا یدن یآب آشام نیموظف به تام مانکاریپ * 

 .باشد

سوخت از  گاه ی احداث جا یدستورالعمل ها ت یملزم به رعا رد،یسوخت درنظر بگ گاهی خود جا یکار لازم است در محو طه کارگاه مانیپ * 

 .باشد یم  یطیمح ستیز یها یاز آلودگ یریکارفرما جهت جلوگ یسو

و درصورت لزوم سم    یلازم جهت ممانعت از ورود حشرات و جوندگان به محوطه کارگاه یموظف به فراهم نمودن راهکارها مانکاریپ * 

 .باشد ی و ارائه مستندات آن به کارفرما م ی پاش

 .باشد   یدر محوطه کارگاه م  یزباله به تعداد و اندازه کاف یسطل ها نیموظف به تام مانکاریپ * 

 .د ینما یرینامطلوب جلوگ یطیمح ستیز یامدهایپ  جادیو از ا یخود را به طور مستمر برس یها   تیفعال ستیبا  ی م مانکاریپ * 

 .دیخود را کنترل نما یعمران تیآلات و فعال نیتردد ما ش  ،یخاک  اتی از عمل یگرد و غبار ناش ستیبا  ی م مانکاریپ * 

 .دیمازاد نما ی خاک و نخاله ها عات،یمحل از ضا  یبلافاصله اقدام به پاکساز یستی با  مانکاریپ   ت،یبعد از انجام فعال* 

خود را  تیفعال ی در کارگاه و محل ها 5Sالزامات  هیدر نظر گرفته و کل clean day روز در هفته را به عنوان  کی ستیبا  ی م مانکاریپ * 

 .دینما  تیرعا

 

 :زائدات  تیریمد(  5.7.1

باشد و   یم یخاکبردار اتیاز عمل ی ناش  یو خاک ها یساختمان  یو دپو مواد زائد، نخاله ها هیتخل یمحل ها  ییموظف به شناسا  مانکاریپ 

 .کارفرما را به عمل آورد ستیز طیو مح طیلازم با واحد بهداشت مح  یهایهماهنگ ت، یقبل از هرگونه فعال  یستیبا

و    یو بهره بردار یراتیتعم ،ی خدمات  یها تیاز ساخت و ساز، فعال یناش  عاتیضا دیکاهش تول یحداکثر تلاش خود را برا دی با مانکاریپ * 

 .دیصرف نما  ی بشکه ها و ظروف خال تیریدفع مواد زائد خطرناک و مد نیو همچن افت یباز

و   یمنیسلامت، ا تیریمد ستیز طیبرنامه دفع زائدات را به اطلاع واحد مح  ی ستیزائدات سر و کار دارند، با ادی که با حجم ز یمانکارانیپ * 

 .کارفرما برسانند ستیز طیمح
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 : ذیلباشد به شرح  ی ها م آن ت یمکلف به رعا مانکاریکه پ  نهیزم  نیدر ا  یطیمح ستیز یهانامهنیی ها و آدستورالعمل  نیترعمده* 

 ؛ یاسلام یمجلس شورا 20/02/1383پسماندها، مصوب   تیریقانون مد_ 

 ؛زائدات تیریدستورالعمل مد_ 

 ؛ زائد خطرناک تیریدستورالعمل مد_ 

 ؛ دستورالعمل کاهش زائدات_ 

 ؛یزائدات عاد تیریدستورالعمل مد_ 

 ؛ 5Sدستورالعمل _ 

 

 : نیزم   تیریمد(  5.7.2

محل  نیو همچن یجانور ، یاه یگ ی گونه ها یمناطق دارا  ای مناطق حفاظت شده  ،ی خیبه آثار تار  دیخود نبا تیدر حوزه فعال مانکاریپ * 

 .باشد   یمسئول م مانکاری. در صورت ورود خسارت پ دی وارد نما یبیآس ا یکوچک تعرض  یروستاها ا ی ریاسکان عشا

کشته   ای  یاهل واناتیو جرح به ح ب یبرساند. گزارش کردن هرگونه آس بیآس یاهل واناتیخود به ح تیدر محدوده فعال دی نبا مانکاریپ * 

و تعهدات   ها  ت یمنطقه گل گهر از مسئول تیریشرکت توسعه عمران و مد ستیز طیبه بخش مح ،یها بر اثر تصادفات جاده ا  شدن آن

 .مسئول خواهد بود ربطی ذ  یطیو مح ی مل نیدر مقابل قوان  رانندهاست  ی هیاست. بد مانکاریپ 

 : است لیارتباط به شرح ذ نیدر ا  یطیمح ستیز ینامه ها نییدستورالعمل ها و آ  نیاز ا یبرخ* 

 ( 24/08/1371 هیو اصلاح 28/03/1353)مصوب  ستیز طیمح یقانون حفاظت بهساز_ 

با اصلاحات   رانیوز اتیه  1354/ 12/ 04مورخه  81804) مصوب شماره ستیز طیمح یقانون حفاظت و بهساز یینامه اجرا نییآ_ 

 ( یبعد

 

 :آب تیریمد(  5.7.3

 یریشگیحداکثر تلاش خود را جهت حفظ و پ  د یبا مانکاریمنطقه شود، پ  ینیرزمیز یسطح یآب ها یباعث آلودگ دی نبا  مانکاریپ   تیفعال* 

 .دی آن اعمال نما یاز آلودگ

  یکارکنان و پساب ها یبهداشت  یو دفع فاضلاب ها یجمع آور یخود، برا ستیز طیو مح یمنیسلامت، ا  تیریدر طرح مد دی با مانکاریپ * 

 .دیخود برنامه داشته و آن را اجرا نما تیاز فعال ی ناش یصنعت
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از  یرواناب ناش  یباعث آلودگ ی کند که در مواقع بارندگ ینگهدار یخود را به گونه ا  تیتحت فعال تیو سا  یموارد مصرف  دی با مانکاریپ * 

 .نشود یبارندگ 

منطقه گل گهر ممنوع است، مگر  تیریفاضلاب متعلق به شرکت توسعه، عمران و مد  یزائدات در شبکه جمع آور ای هر نوع ماده  هیتخل* 

 .منطقه گل گهر اخذ شده باشد  تیریشرکت توسعه، عمران و مد ستیز طیو مح یمنیسلامت، ا تیریآنکه قبلاً مجوز لازم از مد

 د ی کرده و با صلاحد یرا پاکساز ریمس  دیمتخلف با  مانکاریآب باران ممنوع بوده و پ  یزائدات در شبکه جمع آور ای نوع ماده  هر هیتخل* 

  نیرو در ا ش یپ  ی مطابق جدول ها مانکاریمنطقه گل گهر پ  تیری شرکت توسعه، عمران و مد ستیز طیو مح یمنیسلامت، ا تیریمد

 .شدخواهد  مهیدستورالعمل جر

 : است ریارتباط به شرح ز نیدر ا یطیمح ستیز یهانامهنییها و آدستورالعمل نیاز عمده تر یبرخ* 

 (رانیوز اتیه 16/03/1373ه مورخ 71/ت18241آب )مصوبه شماره  یاز آلودگ یریشگینامه پ  نییآ_ 

 

 : هوا  تیفی ک  تیریمد(  5.7.4

 .است مانکاریبر عهده پ   مانکار یپ   تیهوا در محدوده فعال ندهیهرگونه آلا تیریکنترل و مد * 

 لیکار، پتانس طیبودن مح  یکه به علت خاک  ییباشد. در مکان ها  یم   یبر عهده و مانکاریپ   تیاز فعال ی کنترل ذرات و گرد و غبار ناش* 

 .ردیمرتب صورت پذ یبرنامه آب پاش   دی گرد و غبار وجود دارد با جادیا

 .ممنوع است  تی) برمور فلورو کربن ها( در سا BCF قیمواد اطفاء حر  ایکلرو اتان  یاوزون همچون تر هیمخرب لااستفاده از مواد * 

  مانکاریمنطقه گل گهر پ   تیریشرکت توسعه، عمران و مد ستیز طی و مح یمنیسلامت، ا تیریو درخواست مد دیدر صورت صلاحد* 

متعدد سازمان   ی ها  شگاهیآزما قیاز طر نیآلات سنگ نیاز اگزوز خودروها و ماش یخروج یها  ندهیو سنجش آلا یریموظف به اندازه گ

 .باشد یکارفرما و ارائه گزارش آن م ستیز طیو مح یمنیا لامت،س تیریمد  د ییو مورد تا ستیز طیمح

 :است ریارتباط به شرح ز نیدر ا یط یمح ستیز ینامه ها  نییدستورالعمل ها و آ نیتراز عمده یبرخ* 

 (03/02/1374)مصوبه  یاسلام یپاک مجلس شورا ینامه هوا نییآ_ 

 

 :مانکارانیپ  یالزامات آموزش(  5.8

بدو استخدام و متناسب با   HSE یهاتحت آموزش  ستیبا ی پروژه م یاجرا  ت یقبل از اشتغال به کار و ورود به سا مانکاریپرسنل پ  هیکل* 

 .رندیشغل قرارگ
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 صلاحینموده و از مراجع ذ یرا ط مانکاریپ  یواگذار شده از سو تیفعال یتخصص  یدوره ها ستیبا ی م یو تخصص یاکارگران حرفه هیکل* 

 ،یجوشکار ریبرخورد خواهد شد. نظ مانکاریدستورالعمل با پ  نیصورت مطابق هم نیا ریمربوطه را اخذ نموده باشند در غ  نامهیگواه

 . ... برقکار و فتراک،ی و ل لیجرثقراننده  ،یداربست بند

نسبت به    تیانجام شده و نوع فعال یو جنبه ها  قیحر ،یابهداشت حرفه   ،یمنیا یها سکیر تیریموظفند بر اساس مد مانکارانیپ  هیکل* 

 .ندیاقدام نما  صلاحیمراجع ذ قیاقدام و از طر ستی ز طیو مح  یمنیسلامت، ا یتخصص یآموزش یدوره ها یازسنجین

و   یبهداشت  ،یمنیا ی متناسب با آموزش ها HSE کارکنان تحت نظر خود را در خصوص موضوعات مرتبط با هیموظف است کل مانکاریپ * 

 هی .کلد ینما یآموزش داده و سوابق آن را ثبت و نزد خود نگهدار یاز شروع به کار و به صورت دوره ا شیپ  ستیز طینحوه حفاظت از مح

کارفرما رسانده   HSE ندهینما دییبه تا  د یبا مانکاریتوسط پ  HSE  نهیآموزش ها در زم یو برگزار می قوت نیتدو  ،یازسنجی ن یندهایفرآ

و  یمنیا نیمتخصص یصنف یکار، انجمن ها  ماتیو تعل قاتیمرکز تحق صلاح،یمراجع ذ قیاز طر دیبا  HSE یآموزش ها هیشود(.کل

 .مرکز انجام گردد نیکار و مشاوران ا ماتیو تعل قاتیمجوز از مرکز تحق یدارا یحقوق یبهداشت، شرکت ها

 

 :مانکارانی نظارت بر عملکرد پ(  5.9

گزارشات   ریرا طبق فرمت کارفرما تا سوم هر ماه و سا یلیگزارش عملکرد و گزارش تفص انهیموظف است به صورت ماه مانکاریپ * 

 .دی ارسال نما ستیز طیو مح یمنیسلامت، ا تیریرا به مد یدرخواست

 تیقبل از شروع به فعال ستیز طیو مح  یمنیسلامت، ا تیریاز مد هیدیی و اخذ تا HSE-PLAN نینسبت به تدو ستیبا  ی م مانکاریپ * 

 .دی اقدام نما

 به ارائه  ازیشرکت ن ستیز طیو مح یمنیسلامت، ا تیریمد صیبودن به تشخ یو جزئ یسادگ  لیبه دل مانیکه موضوع پ  یدر صورت* 

HSE-PLAN   یمنی سلامت، ا تیریمد  یبه الزامات درخواست شده از سو تواند یصورت شرکت م نینداشته باشد در ا مانکاریمستقل از پ 

 ای نداشته باشد  HSE-PLAN مانکاریکه پ  ی. در صورتدی نما یتلق مانکاریپ  HSE-PLAN عنوان اکتفا نموده و به  ستیز طیو مح

HSE-PLAN   یمنطقه گل گهر و کشور تیریشرکت توسعه، عمران و مد نیالزامات و قوان هیکامل کل ت یملزم به رعا دیخود را ارائه ننما 

 .باشد یم

 : باشد ریشامل موارد ز دی حداقل با HSE-PLAN ساختار* 

 ؛ مقدمه و هدف_ 

 ؛دامنه کاربرد_ 

 ؛و اصطلاحات فیتعار_ 

 ؛ ها/ خدمات تیشرح فعال_ 
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 ؛(HSE-MS) ستیز طیو مح یمنیسلامت، ا تیریمد ستمیس حیتشر_ 

 ؛HSE  یسازمان لاتیتشک_ 

 ؛HSE  شده  یزمانبند ی اتیعمل  یبرنامه ها_ 

 ؛ و استانداردها  یالزامات قانون _ 

 ؛HSE یها سکیر تیریمد_ 

 ؛HSE یها ی و آگاه  ها تیآموزش ها، صلاح_ 

 ؛HSE  یها یزیو مم ها ی بازرس_ 

 ؛ HSE  جلسات_ 

 ؛ دادهایرو لیو تحل هیثبت، گزارش و تجز ستمیس_ 

 ؛ یاضطرار طیطرح واکنش در برابر شرا_ 

 ؛HSE عملکرد تیریمد_ 

 ؛مجوز کار ستمیس_ 

 : مانکارانیپ  HSE تیریمد_ 

 ؛ HSE اتیکنترل عمل_ 

 ؛رییتغ تیریمد_ 

 ؛ یتیاقدامات امن_ 

 HSE-PLAN یتعهد به اجرا_ 

   HSE مرتبط با ییاجرا یهاها و روشدستورالعمل  ها، نامهن ییآ ستیل_ 

 

 :الزامات  ی ضمانت اجرا(  5.10

-HSE صفحات هیبوده و کل مانکار یپ  HSE-PLAN قیدق یناظر کارفرما و شرکت مشاور ، ناظر بر اجرا  م،یدستگاه نظارت مق* 

PLAN   قرارداد خواهد بود نفکیجزء لا  مانکاریپ   یپس از امضا. 
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منطقه گل گهر مجاز است در صورت مشاهده تعدد و تکرار   تیریشرکت توسعه، عمران و مد ستیز طی و مح ی منیسلامت، ا تیریمد* 

مجدد   تیامکان فعال رهیمد ئتیفقط با مصوبه مجدد ه یطیشرا نیدر چن د؛ ی نما مانیدرخواست فسخ پ  مانکاریپ   یتوجهیتخلف و ب

 .خواهد بود سریم مانکاریپ 

 

 :مانکارانیعملکرد پ یابیارز(  5.11

  یابیمنطقه گل گهر بر اساس فرم ارز  تیریشرکت توسعه، عمران و مد ستیز طیو مح یمنیسلامت، ا تیریمد  ندگانینما  ای  ندهینما* 

سلامت،   تیریخود اقدام و گزارش آن را به مد مانکارانیعملکرد پ  ی ابیشش ماهه نسبت به ارز یدر بازه زمان مانکارانیپ  HSE عملکرد

 .ندینما لارسا ستیز طیو مح یمنیا

  رتیو رفع مغا یریگیجهت پ  مانکاریمربوط به نظارت پ  ستیرا به همراه چک ل یابیارز جینتا ستیز طیو مح یمنیسلامت، ا تیریمد * 

 .خواهد نمود یعنوان سند به مدت سه سال نگهداربه  HSE تیریمد ی گانینسخه از آن را در با کیارسال و 

تحت نظارت شرکت توسعه، عمران و   مانکارانیدر شرکت ها و پ  HSE موارد  تیبه رعا مانکاریبه منظور کاهش تخلفات و ملزم نمودن پ * 

در   لی سب شده به شرح جدول ذو بر اساس نمره ک مانکاریاقدامات بازدارنده و متناسب با نوع عملکرد پ  ستیمنطقه گل گهر ضرور تیریمد

 .نظر گرفته شود

 : باشد یم ریدر هر سال به شرح ز مانکاریپ  HSE ازینحوه محاسبه امت * 

 ؛ کل ازیاز امت درصد 40 یمنیا_ 

 ؛ کل ازیدرصد از امت 30بهداشت و سلامت _ 

 ؛ کل ازیدرصد از امت 20 ستیز طیمح_ 

 ؛ درصد 10 یآتش نشان_ 
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 HSEجرائم  

 شرح مغایرت  ردیف 
 میزان جریمه

 توضیحات 
 نوبت سوم  نوبت دوم  نوبت اول 

 کار در ارتفاع  -1

1-1 
حین کار در ارتفاع به ازاء   عدم استفاده از حمایل بند کامل بدن )هارنس(

 ؛هر نفر از کارکنان و در هر بار مشاهده 

15Dتعلیق موقت   و

 از کار 
  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول 

2-1 

عدم استفاده از تجهیزات تخصصی حفاظت در برابر سقوط هنگام کار در 

ارتفاع در شرایطی که استفاده از حمایل بند کامل بدن به تنهایی کافی 

نباشد مانند عدم استفاده از طناب نجات افقی یا عمودی، قرقره های خود 

  جمع شونده، سیستم پیشگیری از سقوط هنگام صعود و فرود،تور نجات

 ؛ و...به ازاء هر بار مشاهده و در هر کدام از جبهه های کاری مربوطه

30D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر وبت اول  و توقف فعالیت60D ؛عدم اخذ یا صدور مجوز کار در ارتفاع به ازاء هر بار مشاهده  3-1

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  و توقف فعالیت60D ؛ها به ازاء هر بار مشاهده  داربستعدم بازرسی و تگینگ  4-1

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  و توقف فعالیت60D ؛استفاده از داربست بدون تگ/ناایمن به ازاء هر بار مشاهده  5-1

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  و توقف فعالیت15D ؛مشاهده استفاده از نردبان ناایمن به ازاء هر بار  6-1

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  و توقف فعالیت60D ؛عدم ایجاد سکو یا جایگاه ایمن انجام کار به ازاء هر بار مشاهده  7-1

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  30D ؛عدم وجود یا برداشتن حفاظ اطراف پرتگاه به ازاء هر مورد مشاهده  8-1

9-1 
ها در سازه ها به ازاء هر مورد   یا برداشتن گریتینگ  Openingایجاد 

 ؛مشاهده 
30D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

  سه برابر نوبت دوم  نوبت اول دو برابر  20D ؛ پرتاب کردن اشیاء، قطعات، ابزار آلات و... از ارتفاع به ازاء هر مورد مشاهده. 10-1

 جوشکاری و برشکاری -2

1-2 
تجهیزات جوشکاری و   COLOR CODING عدم اجرای سیستم

 ؛ برشکاری به ازاء هر مورد مشاهده 
10D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

2-2 
عدم استفاده از ترولی مناسب جهت حمل و استفاده سیلندرهای تحت 

 ؛ مورد مشاهده فشار به ازاء هر 
10D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  10D ؛ به ازاء هر مورد مشاهده  Flash back arresterعدم نصب  3-2

4-2 
با جرثقیل بدون  -حمل سیلندر تحت فشار بصورت ناایمن)بدون ترولی

 ؛بسکت و...(به ازاء هر مورد مشاهده 
 20Dسه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  و توقف فعالیت  

5-2 
عدم انجام تست هیدرواستاتیک سیلندرهای تحت فشار به ازاء هر مورد  

 ؛مشاهده 
10D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

  سه برابر نوبت دوم  اول دو برابر نوبت  30D ؛ انبارش نامناسب سیلندرهای تحت فشار به ازاء هر مورد مشاهده  6-2

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  و توقف فعالیت60D  ؛عدم اخذ مجوز انجام کار هنگام جوشکاری به ازاء هر مورد مشاهده  7-2

8-2 
استفاده از چفیه یا شال گردن یا لباس گشاد و باز هنگام کار با سنگ فرز 

 ؛ به ازاء هر بار مشاهده 
10D  برابر نوبت اول دو 

 سه برابر نوبت دوم 
 

 

 بالابرها و باربرداری -3

1-3 

بکارگیری جرثقیل، لیفتراک یا سایر بالابرهای فاقد گواهینامه معتبر و مورد  

ایمنی و محیط زیست توسعه، عمران و مدیریت   تایید مدیریت سلامت،

 ؛ منطقه گل گهر 

60D و توقف دستگاه

تا زمان اخذ  

 گواهینامه سلامت 

 سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول 
 

 

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  و توقف فعالیت60D ؛عدم اخذ مجوز انجام کار هنگام باربرداری به ازاء هر مورد 2-3

3-3 

ایمن )عدم محصور سازی ناحیه باربرداری، باربرداری  صورت ناه باربرداری ب

خطوط هوایی برق، استقرار نا ایمن دستگاه، استفاده از تک بلت، و  در حریم 

 ؛به ازاء هر مورد مشاهده  عدم رعایت سایر الزامات باربرداری(

60Dدو برابر نوبت اول  و توقف فعالیت 
 سه برابر نوبت دوم 

 
 

4-3 
با نوع بار به ازاء Sling استفاده از تجهیزات باربرداری معیوب/عدم تناسب 

 ؛هر مورد مشاهده 
30Dسه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  و توقف فعالیت  
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5-3 
تجهیزات باربرداری به ازاء هر مورد  Color codingعدم اجرای سیستم 

 ؛مشاهده 
10D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  و توقف فعالیت  60D ؛به ازاء هر مورد مشاهده  Lifting planعدم ارائه  6-3

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  و توقف فعالیت  60D ؛ مشاهده به ازاء هر مورد  Man basketحمل بیش از ظرفیت مجاز  7-3

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  توقف فعالیت و 20D ؛استفاده از زنجیر جهت باربرداری به ازاء هر مورد مشاهده  8-3

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  و توقف فعالیت  30D ؛ نداشتن ریگر یا کارآمد نبودن ریگر جرثقیل به ازاء هر مورد مشاهده  9-3

 برق -4

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  و توقف فعالیت  60D ؛ عدم اخذ مجوز انجام کار هنگام انجام فعالیت برقی به ازاء هر مورد مشاهده  1-4

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  و توقف فعالیت10D ؛ مشاهده عدم تگینگ تابلوها و تجهیزات برقی به ازاء هر مورد  2-4

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  15D ؛استفاده از تجهیزات نا ایمن برقی به ازاء هر مورد مشاهده  3-4

  سه برابر نوبت دوم  اول دو برابر نوبت  10D ؛عدم نصب کلید نشتی جریان در مدارهای برقی به ازاء هر مورد مشاهده  4-4

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  20D ؛ نداشتن ارت به ازاء هر مورد مشاهده  5-4

6-4 
عدم اندازه گیری مقاومت چاه های ارت از مراجع ذیصلاح به ازاء هر مورد 

 ؛مشاهده 
20D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  15D ؛ایمن به ازاء هر مورد مشاهده ایجاد انشعاب یا خروجی نا  7-4

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  15D ؛عدم نصب  کفپوش عایق استاندارد به ازاء هر مورد مشاهده  8-4

  سه برابر نوبت دوم  برابر نوبت اول دو  60D ؛ های ممنوعه برقی به ازاء هر مورد مشاهده  ورود افراد متفرقه به مکان 9-4

 ؛استفاده از نیروی غیر متخصص برای امور برقی به ازاء هر مورد مشاهده  10-4
30D تعلیق  -و اخراج

 موقت فرد 
  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول 

  سه برابر نوبت دوم  نوبت اول دو برابر  20D ؛ عدم نصب صاعقه گیر بر روی مخازن سوخت به ازاء هر مورد مشاهده  11-4

12-4 
استقرار نا ایمن تابلو برق/نا ایمن بودن باکس تابلو برق به ازاء هر مورد  

 ؛مشاهده 
30D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  10D ؛عدم قفل نمودن درب تابلو برق به ازاء هر مورد مشاهده  13-4

14-4 
راه اندازی تجهیزات بدون تایید نهایی و ارائه کارت قرمز به ایمن کننده به  

 ؛ازاء هر مورد مشاهده 
60D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

 حفاری و گود برداری  -5

1-5 
عدم اخذ مجوز انجام کار هنگام حفاری و گود برداری به ازا هر مورد  

 ؛مشاهده 
 60D سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  فعالیتو توقف  

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  60D ؛ عدم اجرای دستورات مجوز حفاری و گود برداری به ازاء هر مورد مشاهده  2-5

  برابر نوبت دوم سه  دو برابر نوبت اول  60D ؛ انجام حفاری و گود برداری به صورت نا ایمن به ازاء هرمورد مشاهده  3-5

 وسایل حفاظت فردی -6

1-6 

عدم تحویل تجهیزات حفاظت فردی مناسب و استاندارد مورد تایید واحد 

بهداشت حرفه ای توسعه،  عمران و مدیریت منطقه گل گهر.به ازاء هر مورد 

 ؛عدم انطباق
120D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

2-6 

وسایل حفاظت فردی مناسب شامل عینک  عدم استفاده از هر یک از 

ایمنی، نقاب صورت، ماسک و سایر وسایل حفاظت فردی و البسه کار  

 ؛مناسب به ازاء هر نفر از کارکنان و در هر بار مشاهده 
10D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

3-6 
کارکنان عدم استفاده از کفش و کلاه ایمنی در محیط کار به ازاء هر نفر از 

 ؛و در هر بار مشاهده 
15D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

4-6 

شروع بکار افراد پروژه قبل از تحویل کامل وسایل حفاظت فردی مورد نیاز  

فرد، بر اساس نیاز سنجی صورت گرفته برای هر شغل مربوطه و اخذ تعهد  

 ؛ به ازاء هر نفر از آنها،

10D  برابر نوبت دوم سه  دو برابر نوبت اول  

 حمل و نقل و ترافیک  -7
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1-7 
استفاده از رانندگان فاقد گواهینامه متناسب با نوع کار به ازاء هر مورد 

 ؛مشاهده 

 30D  و اخراج

 راننده 
  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول 

  برابر نوبت دوم سه  دو برابر نوبت اول  15D ؛ نداشتن دفترچه کار به ازاء هر مورد مشاهده  2-7

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  و توقف دستگاه 15D ؛استفاده از ماشین آلات و خودرو دارای نقص فنی به ازاء هر مورد مشاهده  3-7

4-7 
استفاده از ماشین آلات حمل و نقل عمومی دارای نقص فنی به ازاء هر  

 ؛مورد مشاهده 

120D  و توقف

 دستگاه 
  سه برابر نوبت دوم  نوبت اول دو برابر 

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  60D ؛تخلیه و بارگیری  نا ایمن بار به ازاء هر مورد مشاهده  5-7

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  15D ؛ سوار نمودن افراد بیش از ظرفیت خودرو به ازاء هر مشاهده  6-7

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  10D ؛ مجاز در جاده های منطقه گل گهرسبقت یا سرعت غیر  7-7

8-7 
عدم توجه به تابلوهای هشدار دهنده و راهنمایی رانندگی به ازاء هر مورد 

 ؛مشاهده 
10D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

9-7 
مورد های غیر مجاز دستگاه به ازاء هر   سوار نمودن افراد در قسمت

 ؛مشاهده 
60D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  60D ؛تردد ماشین آلات با کمپرسی بالا به ازاء هر مورد مشاهده  10-7

11-7 
)شرکت   استفاده از خودرو های فاقد معاینه فنی به ازاء هر مورد مشاهده 

 ؛ نفر نیرو( 50از  کمتر

 30D و توقف

 دستگاه 
  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول 

12-7 
)شرکت   استفاده از خودرو های فاقد معاینه فنی به ازاء هر مورد مشاهده 

 ؛ نفر نیرو( 50از  بیش

 60D و توقف

 دستگاه 
  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول 

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  و اخراج اپراتور60D  ؛ ایمنی و یا استفاده از تلفن همراه در ماشین آلاتعدم استفاده از کمربند  13-7

 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار -8

1-8 
عدم برگزاری کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به صورت ماهیانه به آزاء 

 ؛ هر ماه 
60D  دوم سه برابر نوبت  دو برابر نوبت اول  

2-8 
عدم اجرا و انجام بندهای مصوبه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به ازاء  

 ؛هر ایتم از تکرار دوم
10D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

3-8 
عدم حضور نفرات اصلی در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به ازاء هر  

 ؛ نفر
15D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

4-8 
و سرپرست کارگاه پیمانکار در جلسه کمیته HSE عدم حضور سرپرست 

 ؛ حفاظت فنی و بهداشست کار توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر
15D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

5-8 
عدم ارسال صورتجلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به اداره کار  

 ؛ سیرجان به ازاء هر ماه 
20D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

6-8 
عدم معرفی اعضای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به اداره کار  

 ؛سیرجان
20D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

 آموزش  -9

  برابر نوبت دوم سه  دو برابر نوبت اول  10D ؛ های ایمنی بدو استخدام به ازاء هر نفر عدم برگزاری آموزش 1-9

 ؛ سال به ازاء هر نفر 18استخدام افراد با سن کمتر از   2-9
30D   اخراج نفر و

 تذکر کتبی
  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول 

3-9 
استخدام افراد بدون اینکه مطابق قوانین کار و تامین اجتماعی تحت پوشش  

 ؛ بیمه قرار گرفته باشند به ازاء هر نفر
30D  سه برابر نوبت دوم  برابر نوبت اول دو  

4-9 

 

 

چنانچه افرادی در پروژه مشغول انجام کار شوند ولی قبل از شروع کار  

نسبت به خطرات و مقررات ایمنی بصورت موثر توجیه نشده باشند و  

روز از شروع کار هیچ گونه برنامه  7آموزش ندیده باشند به رغم گذشت 

مورد نظر در دوره آموزشی ایمنی ویژه  ریزی به منظور شرکت افراد 

 ؛ کارکنان پیمانکاری موجود نباشد، به ازاء هر نفر

 
 

15D 

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول 

 ارزیابی عملکرد ایمنی پیمانکاران  -10

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  400D ؛ پیمانکاران HSEو پایین تر در سیستم ارزیابی عملکرد  50کسب امتیاز 1-10
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  200D 500D تذکر کتبی ؛ پیمانکاران HSEدر سیستم ارزیابی عملکرد  59-50کسب امتیاز  2-10

  150D 300D تذکر کتبی ؛ پیمانکاران HSEدر سیستم ارزیابی عملکرد  69-60کسب امتیاز  3-10

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  300D ؛عدم حضور پیمانکار در جلسه ارزیابی عملکرد  4-10

  سه برابر نوبت دوم  نوبت اول دو برابر  15D ؛ های ارزیابی های قبلی به ازاء هر عدم انطباق عدم انجام عدم انطباق 5-10

 های ایمنی، بهداشت حرفه ای، حریق و جنبه ها  مدیریت ریسک -11

1-11 
عدم انجام مدیریت ریسک ایمنی، بهداشت حرفه ای، حریق و جنبه ها به  

 ؛ ازاء هر شغل و...
30D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  15D ؛عدم شناسایی خطر به ازاء هر خطر 2-11

3-11 
عدم پیگیری اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه حاصل از ارزیابی ریسک به ازاء 

 ؛هر مورد
10D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

  سه برابر نوبت دوم  اول دو برابر نوبت  15D ؛ عدم بازنگری ارزیابی ریسک با توجه به حوادث و ... به ازاء هر مورد 4-11

 بهداشت حرفه ای  -12

 ؛عدم انجام معاینات شغلی کارکنان )به ازاء هر مورد( 1-12

مبلغ جریمه مطابق  

قانون کار 175ماده 

 محاسبه گردد

برابر حداقل دست  100تا30نفر،10برای  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول 

 مزد و.... 

 ؛مشاغلی غیر منطبق با نتایج معاینات پزشکیبکار گیری افراد در  2-12

مبلغ جریمه مطابق  

قانون کار 175ماده 

 محاسبه گردد

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول 

 ؛توصیه ها(-ها عدم پیگیری نتایج معاینات )رعایت محدودیت 3-12

مبلغ جریمه مطابق  

قانون کار 175ماده 

 محاسبه گردد

  برابر نوبت دوم سه  دو برابر نوبت اول 

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  200D ؛در ارزیابی معاینات طب کار 32کسب امتیاز کمتر یا مساوی با  4-12

  200D 400D تذکر کتبی ؛در ارزیابی معاینات طب کار 33-45کسب امتیاز  5-12

 محیط زیست و بهداشت محیط  -13

1-13 
پسماند، عدم تفکیک و حمل به موقع ضایعات و ریخت و پاش ضایعات و 

 ؛ نخاله های ساختمانی
100D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  100D ؛ریخت و پاش و پراکندگی مواد شیمیایی در محیط 2-13

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  120D ؛ تخلیه غیر مجاز پساب های صنعتی و انسانی به محیط 3-13

4-13 
آلودگی هوا ناشی از احتراق ناقص و یا انتشار سایر آلاینده ها )گرد و غبار و 

 ؛ به هوا ...(
300D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

5-13 
های جمع   تخلیه مواد شیمیایی و یا مواد غیر مجاز به شبکه ها و کانال

 ؛ پسابآوری  
100D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  120D ؛استفاده از تانکرهای غیر مجاز جهت حمل مواد بویژه حمل آب آشامیدنی 6-13

  برابر نوبت دوم سه  دو برابر نوبت اول  50D ؛ عدم تهیه لوازم بهداشت فردی شامل کمد، حوله و مواد شوینده  7-13

8-13 
نامناسب بودن و غیر بهداشتی بودن اماکن عمومی شامل رختکن، غذا 

 ؛خوری و سرویس بهداشتی
100D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

9-13 
عدم حمل مواد غذایی و پروتئینی با ماشین آلات غیر بهداشتی و فاقد  

 ؛ زیستمجوز از مدیریت سلامت، ایمنی و محیط 
150D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  50D ؛ نداشتن کارت بهداشتی افراد شاغل در آبدارخانه یا غذا خوری 10-13

  برابر نوبت دوم سه  دو برابر نوبت اول  150D ؛ تامین غذای گرم از رستوران خارج از منطقه گل گهر بدون اخذ مجوز 11-13

 دو برابر نوبت اول  150D ؛ HOUSE KEEPING عدم رعایت نظافت و چیدمان کارگاهی 12-13
چهار برابر نوبت  

 دوم
 



 مانکاران یپ  HSE الزاماتدستورالعمل  

 GGZ.WI061 شماره سند

 04/04/1401 تاریخ ایجاد 

 00 شماره ویرایش 

 

ازصفحه

13-13 
عدم جمع آوری ضایعات در محوطه کارگاه وجبهه کار پس از اتمام قرار 

 ؛داد
200D  دو برابر نوبت اول 

چهار برابر نوبت  

 دوم
 

14-13 
آلاینده های خروجی اگزوز خودروها و ما شین آلات به ازاء هر  عدم سنجش 

 ؛خودرو
30D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  240D ؛ عدم مدیریت فاضلاب انسانی 15-13

  برابر نوبت دوم سه  دو برابر نوبت اول  150D ؛ عدم ارائه گزارش ماهیانه محیط زیست 16-13

17-13 
عدم جذب نیرو/ بکار گیری نیروی محیط زیست/بهداشت محیط مطابق با  

 ؛ چارت
200D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  150D ؛و پیگیری مصوبات آن 5Sعدم تشکیل کمیته  18-13

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  200D ؛ در هفته/ ماه CLEAN DAYعدم اجرای  19-13

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  200D ؛عدم جمع آوری به موقع ضایعات حاصل از پروژه یا عملیات 20-13

  نوبت دوم سه برابر  دو برابر نوبت اول  120D ؛پراکندگی قطعات و تجهیزات ماشین آلات بعد از تعمیرات 21-13

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  200D ؛ تهیه و توزیع مواد غیر مجاز در رستوران 22-13

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  120D ؛ مسمومیت غذایی  کارکنان به ازاء هر نفر 23-13

  سه برابر نوبت دوم  نوبت اول دو برابر  120D ؛عدم تامین آب آشامیدنی بهداشتی برای کارکنان 24-13

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  120D ؛ عدم تفکیک زباله/ ضایعات در مبدا 25-13

26-13 
عدم استفاده از وسایل دوستدار محیط زیست )استفاده از ظروف پلاستیکی  

 ؛ و ... ممنوع(
120D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

27-13 
ایجاد تاسیسات و تسهیلات بهداشتی مطابق با دستورالعمل )حمام، عدم 

 ؛ های بهداشتی و...( رستوران، سرویس
200D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  220D ؛عدم انجام ارزیابی ریسک و جنبه های محیط زیست 28-13

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  200D ؛ایده آل محیط زیست مطابق با آیین نامه ارزیابی عملکردعدم اخذ نمره  29-13

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  120D ؛عدم خروج زباله ها به خارج از مجتمع 30-13

31-13 
عدم برگزاری آموزشهای محیط زیستی نیاز سنجی شده جهت پرسنل  

 ؛کارکنانمحیط زیست و 
120D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  200D ؛ عدم پیروی از دستورالعمل کمیته سبز 32-13

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  220D ؛ریخت و پاش ضایعات و پسماند در محیط 33-13

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  120D ؛ ها کمپعدم رعایت بهداشت فردی در  34-13

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  220D ؛پراکندگی مواد نفتی، روغن و گریس در محیط 35-13

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  220D ؛ سوزاندن زباله و ضایعات 36-13

  سه برابر نوبت دوم  برابر نوبت اول دو  150D ؛ در محل کار 5Sعدم رعایت  37-13

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  220D ؛ تخلیه نخاله های ساختمانی در منطقه 38-13

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  120D ؛هدر رفتن آب با مصارف غیر ضروری 39-13

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  200D ؛ درصدی 50طبق پروتکل عدم خروج  ضایعات بلا استفاده از انبار ضایعات  40-13

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  120D ؛های غیر اختصاصی شستشوی خودرو در مکان 41-13

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  50D ؛ عدم تهیه و جانمایی سطل زباله پیمانکاران 42-13

 

43-13 

ها متناسب با نفرات در تهیه دستشویی   رعایت ضوابط بهداشتی کارگاه عدم 

 ؛ و توالت
120D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

 موارد عمومی  -14

1-14 
عدم رعایت دستورالعمل ها، قوانین و مقررات ایمنی جاری کشوری و 

 ؛ شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر به ازاء هر بند
100D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول 

در صورت تکرار معرفی  به  

سرپرست معاونت توسعه  

مدیریت و سرمایه انسانی و  

امور قراردادها جهت لحاظ 

 ؛ شدن در لیست سیاه 

2-14 
مورد تایید  HSE PLANبه ازاء عدم رعایت هر مورد از مواردی که در 

 ؛قرار گرفته و توسط پیمانکار اظهار شده است
30D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول 

در صورت تکرار معرفی  به  

سرپرست معاونت توسعه  

مدیریت و سرمایه انسانی  
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جهت لحاظ شدن در لیست  

 ؛ سیاه 

3-14 
 شرکت پیمانکاری فاقد نیروی ایمنی مورد تایید باشد.

 ؛ مورد نیاز )به ازاء هر ماه و تعداد نفر( کارشناس ایمنی و بازرس ایمنی
120D سه برابر نوبت دوم  اول  سه برابر نوبت 

گزارش به بازررسی اداره 

کارمنطقه جهت پیگیری  

وضعیت شرکت پیمانکاری 

 متخلف

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  20D ؛عدم تحویل گزارش ماهیانه ایمنی به ازاء هر ماه  4-14

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  20D ؛نقص در تکمیل فرم یا عدم تحویل به موقع آن 5-14

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  20D ؛ به ازاء هر جلسه HSEعدم حضور فعال در جلسات  6-14

7-14 
به ازاء هر ماه تاخیر)بعد از   HSE PLANعدم تحویل یا تاخیر در تحویل 

 ؛ ماه دوم(
120D ---- ----  

8-14 

 HIGHبه ازاء هر آنومالی )آنومالی( عدم رفع مغایرتهای گزارش شده 

RISK ؛در لحظه تا یک هفته 

 روز  MIDDL RISK 10به ازاء هر آنومالی 

 هفتهدو  LOW RISK به ازاء هر آنومالی

 تذکر کتبی

 
15D 
10D 
5D 

 

  دو برابر نوبت دوم 

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  30D ؛مسدود نمودن جاده ها بدون اخذ مجوز و عدم انجام هماهنگی های لازم 9-14

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  60D ؛ به ازاء هر مورد عدم اخذ مجوزهای کاری )پرمیت کار، کارت قرمز و ...(  10-14

 در ماه اول120D ؛ عدم اخذ و یا ارائه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری از اداره کار 11-14
ماه دوم دو برابر  

 نوبت اول 

ماه سوم سه برابر  

 نوبت دوم 
 

12-14 
انجام کار یا رفتارهای غیر ایمن و حادثه ساز که می تواند منجر به آسیب  

 ؛ همکاران و تجهیزات گردد به ازاء هر مورد مشاهده به نفرات و سایر 
20D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

13-14 
عدم رفع وضعیت های ناایمن و مصوبات صورتجلسات در کارگاه ها علیرغم  

 ؛یک نوبت تذکر به مسئولین کارگاه به ازاء هر مورد
10D  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  

 ؛ استفاده از تجهیزات ناایمن به ازاء هر مورد 14-14
10D  و جمع آوری

 تجهیز
  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول 

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول  10D ؛)برداشتن( تجهیز ایمنی از دستگاه به ازاء هر مورد جدا کردن 15-14

 ؛محوله به ازاءهر موردانجام فعالیت غیر مرتبط با شغل   16-14

30D   و ممانعت از

ادامه فعالیت تا اجرای  

 مدیریت تغییر 

  سه برابر نوبت دوم  دو برابر نوبت اول 

 حوادث  -15

  سه برابر نوبت دوم  سه برابر نوبت اول  180D بروزه حادثه به علت عدم نظارت بر رعایت اصول ایمنی به ازاء هر حادثه 1-15

  سه برابر نوبت دوم  سه برابر نوبت اول  180D علت قصور در اجرای اصول ایمنی به ازاء هر مورد بروز حادثه به  2-15

    30D بروز حادثه ترافیکی  به ازاء هر مورد  3-15

    45D به ازاء هر مورد (FAC)بروز حادثه منجر به کمک های اولیه  4-15

    60D به ازاء هر مورد (MTC)بروز حادثه منجر به اقدامات پزشکی  5-15

6-15 
به ازاء هر   (LTI)بروز حادثه منجر به روز از دست رفته کاری تا سه روز 

 مورد
80D    

7-15 
   (LTI)روز از دست رفته کاری از سه روز تا ده روز   بروز حادثه منجر به

 به ازاء هر مورد 
90D    

8-15 
به ازاء   (LTI)بیش از  ده روز  بروز حادثه منجر به روز از دست رفته کاری

 هر مورد
120D    

    600D به ازاء هر مورد (FAT)بروز حادثه منجر به فوت  9-15

10-15 

چنانچه پیمانکار بعد از یک نوبت اعمال جریمه، مرتکب تکرار در نقض یا 

پیمانکاران شود، میزان جریمه  HSEقصور در هر یک از بندهای تعهدات 

 تعیین شده دو برابر می شود.
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 ( جرائم آتش نشانی: 5.12

 ؛های اطفاء حریقجایی کپسول بهتخریب، مفقودی و جا •

برداشت غیر مجاز و بدون هماهنگی از تجهیزات آتش نشانی از قبیل:هیدرانت ها، رینگ های آب آتش نشانی و علمک های آب آتش   •

 ؛ نشانی

 ؛ حریق اتوماتیک و رینگ آب آتش نشانی تخریب و آسیب رسانی به سیستمهای اعلام و اطفاء  •

عدم هماهنگی و دریافت مجوز از واحد آتش نشانی جهت انجام کلیه اموری نظیر جوشکاری ، نظافت و...در نزدیکی محل وجود   •

 ؛ دتکتورهای اعلام حریق که امکان اعلام کاذب را فراهم کند

 ؛FM200و   CO2ورود بدون مجوز افراد به داخل اتاق سیلندر  •

 ؛FM200و  CO2نظافت اتاق های سیلندر   عدم •

 ؛تخلیه عمدی کپسول های اطفاء حریق •

 ؛منظور از تخلیه عمدی کپسولهای اطفاء حریق عبارت است از •

 ؛تخلیه محتویات کپسول های اطفاء حریق در مواردی غیر از اطفاء حریق •

دقیقه پس از اطفاء حریق به واحد آتش نشانی اعلام   30چنانچه کپسول های اطفاء حریق جهت حریق های جزئی مصرف شود و تا  •

 ؛ نگردد نیز جزء تخلیه عمدی محسوب می شود

 ؛فرمول محاسبه جریمه نقدی تخلیه عمدی کپسول های اطفاء حریق •

 

 

 

11-15 

چنانچه پیمانکار بعد از دو نوبت اعمال جریمه، مرتکب تکرار در نقض یا 

پیمانکاران شود، علاوه بر سه   HSEقصور در هر یک از بندهای تعهدات 

برابر میزان جریمه، کارگاه پیمانکار به صورت موقت تعطیل می گردد و  

 مسئولیت بعدی بر عهده پیمانکار می باشد.

    

12-15 

چنانچه پیمانکار بعد از سه نوبت اعمال جریمه و تعطیلی موقت کارگاه،  

  HSEمجددا مرتکب نقض یا قصور در هر یک از بندهای تعهدات 

پیمانکاران شود، با توجه به نظریه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست  

کارفرما اعمال جریمه سنگین تر و یا رد صلاحیت پیمانکار، در دستورکار  

 ی گیرد.قرار م

    

 کیلو گرمی(   50، و  25، 12، 6)  کپسول های پودر گاز

 X 10X فرمول محاسبه جریمه  عنوان شاخص 

X X+10X   های پودر و گاز  برابر قیمت به روز شارژ کپسول 10 کپسول های پودر و گاز شارژقیمت به روز 

 کیلو گرمی(   30، و  6 ،12)CO2 کپسول های اطفاء حریق  

 X 5X فرمول محاسبه جریمه  عنوان شاخص 

X X+5X کپسول های  قیمت به روز شارژCO2  5 های   برابر قیمت به روز شارژ کپسولCO2 
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 جایی و مفقودی کپسول های اطفا حریق:تخریب، جابه  •

 به معنای آسیب رساندن به جز یا اجزای کپسول های اطفاء حریق می باشد.   تخریب:

 درصدی کپسول محسوب می شود.   50در صورتی که بدنه کپسول های اطفاء حریق آسیب ندیده باشد، تخریب    درصدی: 50تخریب 

درصدی محسوب    100در صورتی که بدنه کپسول های اطفاء حریق دچار آسیب دیدگی یا سوراخ شدگی شده باشد، تخریب    درصدی: 100تخریب 

 می شود. 

 به معنای جا به جایی کپسول های اطفاء حریق از محل های کد گذاری شده می باشد.   جا به جایی:

 به عدم قرار گیری و مفقود شدن کپسول های اطفاء حریق در جایگاه های تعیین شده در هنگام بازرسی می باشد.   مفقودی:

 

 X 5X فرمول محاسبه جریمه  عنوان شاخص  عنوان جرم 

 برابر قیمت به روز کپسول های اطفاء حریق  5 های اطفاء حریق  قیمت به روز کپسول X X+5X درصدی  50تخریب 

 

 X 10X مه یفرمول محاسبه جر عنوان شاخص  عنوان جرم 

 ق ی اطفاء حر ی به روز کپسول ها  متیبرابر ق 10 ق ی اطفاء حر یبه روز کپسول ها متیق X X+10X ی درصد 100 ب یتخر

 

 X 2X مه یمحاسبه جرفرمول  عنوان شاخص  عنوان جرم 

 ق یاطفاء حر  یبه روز کپسول ها  متیبرابر ق 2 ق ی اطفاء حر یبه روز کپسول ها متیق X X+2X یی جاجابه

 

 X 2X مه یفرمول محاسبه جر عنوان شاخص  عنوان جرم 

 ق یاطفاء حر  یبه روز کپسول ها  متیبرابر ق 2 ق ی اطفاء حر یبه روز کپسول ها متیق X X+2X یمفقود

 

 برداشت غیر مجاز آب از رینگ های آب آتش نشانی: •

هرگونه برداشت غیر مجاز و بدون هماهنگی با واحد آتش نشانی و امداد از رینگ های آب آتش نشانی که شامل هیدرانت ها، هوزریل ها، فایر  

 باشد. می  10Dباکس ها و علمک های آب آتش نشانی می باشد جز برداشت غیر مجاز محسوب شده و جریمه آن معادل  

 

 تخریب و آسیب رساندن به سیستم های اعلام و اطفاء اتوماتیک و رینگ های آب آتش نشانی: •

 کلیه سیستم های اعلام حریق اتوماتیک با تمام اجزا و متعلقات آن شامل این دسته اند.   سیستم های اعلام حریق اتوماتیک:
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 X 10X مه یفرمول محاسبه جر عنوان شاخص  ستم ینوع س

 ده ی د ب یآس زاتیبه روز تجه  متیبرابر ق 10 ده ید  بیآس زات یبه روز تجه متیق X X+10X ک یاتومات قی حر  اعلام

 

 حریق:سیستم های اطفاء  •

 . شوند یدسته محسوب م   نیا  ء جز  ،CO2 ،FM200  ،یگاز  یها ستمیس  هیکل

 X 5X مه یفرمول محاسبه جر عنوان شاخص  ستم ینوع س

 دهید  بیآس زاتیبه روز تجه  متیبرابر ق 5 ده ید  بیآس زات یبه روز تجه متیق X X+5X ک یاتومات  قیاطفاءحر 

 

 رینگ های آب آتش نشانی: •

 گیرند. هوزریل ها، فایرباکس ها و علمک های آب آتش نشانی جزو این گروه قرار می تمامی هیدرانت ها،  

 

 X 5X مه یفرمول محاسبه جر عنوان شاخص  ستم ینوع س

 دهید  بیآس زاتیبه روز تجه  متیبرابر ق 5 ده ید  بیآس زات یبه روز تجه متیق X X+5X ی آب آتش نشان  نگیر

 

... در نزدیکی محل وجود   واحد آتش نشانی جهت انجام کلیه اموری نظیر جوشکاری، نظافت ودر صورت عدم هماهنگی و دریافت مجوز از   •

 جریمه می شود.   10Dدتکتورهای اعلام حریق، شرکت مورد نظر به میزان  

 

 fm200و CO2ورود بدون مجوز افراد به داخل اتاق سیلندر   •

شوند جریمه شرکت پیمانکاری که فرد یا افراد   FM200و   CO2اتاق سیلندرچنانچه افراد بدون مجوز و هماهنگی واحد آتش نشانی وارد  

 می باشد.   10Dخاطی در آن شاغل هستند، به میزان  
 

 FM200و  CO2عدم نظافت اتاق سیلندر   •

نظافت اتاق سیلندر باید به صورت ماهیانه توسط شرکت بهره بردار با مجوز و هماهنگی واحد آتش نشانی صورت پذیرد در غیر اینصورت شرکت  

 جریمه خواهد بود. 20D بهره بردار مورد نظر، ملزم به پرداخت  

 

 ( پیوست: 6

 

 ( منابع و مراجع: 7

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كلاسه  ارسال و خوانا و دقيق  بصورت گرانمناقصه ارزيابي هايفرم در شده خواسته اطلاعات كليه تكميل :توجه

  نسخه اسكن ومهر  به ممهور و مجاز امضاء صاحباناصل  امضاء با برابر با اصل مربوطه مستندات و مدارك بندي

 . باشدمي لزاميلوح فشرده ا بر روي يک عدد  PDFشده كليه مدارك بصورت فايل الكترونيكي با فرمت 

 فني و بازرگاني ارزيابي استعلام اسناد

 گرانمناقصه



 شبكه ريلي  4اجراي فاز مناقصه  فني و بازرگاني ارزيابي 

  

 

 2  گر               مهر و امضای مناقصه

 

 مشخصــات پيمانكـــار

 

 نام شركت:

 نام مديرعامل:

 كد ملي مديرعامل:

 رتبه:

 تلفن مستقيم تماس:

 تلفن همراه مديرعامل:

 شماره دورنويس:

 نام و شعبه بانك تهيه ضمانتنامه:

 آدرس:

 مهر و امضاء پيمانكار )اشخاص مجاز مطابق اساسنامه(: 

 مهر شركت: 

 

 

 

 امضاء:

 

 توضيحات:



 شبكه ريلي 4اجراي فاز   مناقصه  فني و بازرگاني ارزيابي 

 

 

 3  گر               مهر و امضای مناقصه

 

 اطلاعات و مشخصات شركت مناقصه گر 

 مشخصات حقوقي شركت 

 نام ونشاني پيمانكار :                                                                         كد پستي:     

 ......................................................................... دورنگار: ...................................................................................                        تلفن تماس : 

 ................................................... (web-site.سايت الكترونيك)......................................................(e-mailپست الكترونيك: )

 سرمايه پرداخت شده سرمايه ثبت شده تاريخ ثبت  شماره ثبت شركت

رئيس هيئت مديره شركت  

 بموجب آخرين تغييرات 

 تجربيات وسابقه كاري  نام خانوادگي  نام 

   

مدير عامل شركت بموجب  

 آخرين تغييرات 

 تجربيات و سابقه كاري  نام خانوادگي  نام 

   

دارندگان حق امضاء بموجب  

 آخرين تغييرات 

 سمت در شركت  نام خانوادگي  نام  رديف 

1    

2    

رشته و رتبه تعيين صلاحيت شده در سازمان مديريت و  

 برنامه ريزي كشور 

 رشته               رتبه   -1

 رشته               رتبه   -2

 نوع شركت :

 سهامي عام                        سهامي خاص   

 نوع مالكيت :

 دولتي                               خصوصي   

 همكاري با شركتهاي پيمانكاري ديگر 

 سهامداران اصلي و درصد سهام آنها 

 درصد سهام  نام  رديف 

   

   

 در كادر زير نمونه امضاء فرد يا افراد مجاز به امضاء اوراق تعهد آور به موجب آخرين تغييرات و مهر شركت را درج نمائيد. 

 مهر شركت     نام و نام خانوادگي

     سمت در شركت 

 

 

 

 

 

 نمونه امضاء 

 

 

 

   



 شبكه ريلي 4اجراي فاز   مناقصه  فني و بازرگاني ارزيابي 

 

 

 4  گر               مهر و امضای مناقصه

 

 .نمايند بندي كلاسه صفحه شماره درج با و ذيل ترتيب به را خود مدارک بايد گرانمناقصه

،  اقتصادي كد ،ملي شناسه ،رسمي روزنامه در تغييرات آخرين آگهي ،تأسيس آگهي  ،رسمي روزنامه ،اظهارنامه  ،اساسنامه ❖

 گواهينامه صلاحيت ايمني

 ثبت اسناد رسمي  هاي جانبيگر، در يكي از گواهي امضاي صاحبان امضاي مجاز مناقصه ❖

 رساني مناقصاتكدثبت نام در پايگاه اطلاع ❖

 ريزي كشور  ذيصلاح مانند سازمان مديريت و برنامه مراجع از هاگواهينامه ❖

 فرم خود اظهاري ظرفيت آزاد كاري ❖

 شده قبلي اجراء قراردادهاي سوابق به مربوط مستندات ❖

 به سوابق كارمربوط انجام حسن صدور گواهي و قبلي كارفرمايان نامه رضايت و سوابق حسن به مربوط مستندات ❖

 مستندات مربوط به توان مالي ❖

 يمستندات مربوط به توان تجهيزات ❖

 سال اخير كه فقط آخرين آن بايد به صورت كاغذي ارائه گردد.   5شده مربوط به  حسابرسي مالي هايصورت ❖

 درخواست گردد.  يكه بصورت مورد  يارهامع يگرمدارک مربوطه به د ❖

ل  معتبر  كليه مدارک و مستتندات ارائه شتده، در زمان ارزيابي بايد   ❖ باشتند بديهي استت مداركي كه برابر اصت   و برابر اصـ

 نشده اند فاقد اعتبار مي باشند.  

 اعتبار داراي و قبول قاب  آنها با مرتبط مستتند و نظر مورد مدارک ارائه با تنها ارزيابي هايفرم در شتده ارائه اظهارات  ❖

 .بود خواهد اعتبار فاقد اين صورت غير در و باشدمي

 ارستالي مدارک بررستي عدم مستووليت اين صتورت غير در بوده مثبته استناد به بايد متكي رزومه و استناد و مدارک ارستال ❖

   .باشدمي گرمناقصه برعهده گزارتوسط مناقصه

 گردند تحوي  گزار،به مناقصته مقرر تاريخ از بعد تكميلي،كه مدارک يا رزومه عنوان تحت ستندي و مدرک نوع هر به ❖

 بود.  نخواهد پذيرش مربوطه قاب  اعتراضات و شد نخواهد داده اثري ترتيب

 استناد، تحوي  مهلت اتمام از قب  تا بايد آنها، تكمي  يا استناد در ابهام هرگونه رفع جهت نياز صتورت در گرانمناقصته  ❖

 .نمايند ارائه را تكميلي مدارک و مكاتبه گزارمناقصه با كتبي بصورت

 هايفرم با مرتبط غير مدارک و استناد گونه هر ارستال از ارزيابي هايمفر با مرتبط استناد ارستال اهميت به توجه با ❖

  نماييد. خودداري جداً ناخوانا و ناقص ،معتبر غير ارزيابي،

 غير در باشتد،مي ممنوع هاشتركت ستاير استناد از استتااده و بوده گرمناقصته شتركت نام به بايد مدارک و استناد تمامي ❖

 باشد.مي اعتبار فاقد مدارک و اسناد اينصورت

 گردد.اص    امضاء و مهر مجاز امضاء بانصاح توسط بايد اسناد تحويلي صاحات تمام ❖

 دستتتگاه براي مناقصتته در شتتركت خصتتوص در تعهدي گونههيچ مربوطه مدارک و ارزيابي هايفرم ارائه و تكمي   ❖

  .كرد نخواهد ايجاد گزارمناقصه

خود   ارستالي مدارک و استناد كليه وضتعيت گر بايدمناقصته گران،مناقصته توستط استناد ارستال از اطمينان حصتول منظور به ❖

 نمايد. مشخص ارائه شده در اسناد استعلام ليست چك  در را

گزار  كه در هر مرحله از مناقصته مشتخص شتود كه اطلاعات غير واقع، غير موثق  و يا ادعاي نادرستتي به مناقصتهدر صتورتي ❖

 گر بوده و طبق مقررات برخورد خواهد شد.هاي ناشي از عواقب آن به عهده مناقصهارائه شده مسووليت

 باشد.  پذير نميهايي كه حتي يك عضو هيوت مديره مشترک دارند، در يك مناقصه امكانحضور همزمان شركت ❖
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 و...(  سازمان برنامه و بودجه: گواهينامه صلاحيت مرتبط با موضوع مناقصه از مراجع ذيصلاح )1جدول شماره 

 توضیحات  تاریخ اعتبار  مرجع صدور  پایه عنوان رشته ردیف

سازمان      1 از  صلاحيت  نامه  گواهي  رونوشت  ارائه 

-ريزي كشور الزامي بوده و مناقصهمديريت و برنامه

معتبر صلاحيت  گواهينامه  كه  براساس گراني   (

از سايت ساجار( فرآيند   استعلام  در  ننمايند  ارائه 

 ارزيابي شركت داده نخواهند شد.

2     

3     

4     

 

 ليست مشخصات هيأت مديره :2جدول شماره
 

 تاریخ اخذ مدرک  رشته / مقطع تحصیلی  سمت در هیأت مدیره با شرکت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 سابقه مفید )سال( 

 شماره همراه
 در این شرکت  کل 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        
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 داران : ليست مشخصات سهام3جدول شماره 

 ملاحظات  مدرک تحصیلی درصد سهام  سمت شرکت  نام و نام خانوادگی  ردیف

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      
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 هاي در دست اجرا و ظرفيت آزاد كاري فرم خوداظهاري پروژه :  4جدول شماره 

 

هاي در  گردد كه پروژهتاريخ ...................... متعهد مي  ( بهSajar. mporg.irامضاء كنندگان ذي ، ضمن ضميمه نمودن آخرين چاپ خروجي از اطلاعات منتشره در پايگاه ملي مناقصات )

باشد. چنانچه داراي ظرفيت آزاد كاري )از نظر تعداد و مبلغ قرارداد( ميشبكه ريلي    4فاز  پروژه    ياجرادست اجراء اين شركت به شرح جدول ذي  بوده و جهت عقد قرارداد و اجراي پروژه  

و قانون برگزاري    سازمان برنامه و بودجهتاييد نگردد و يا در صورت هر گونه موارد تناقض و خلاف واقع، تبعات قانوني آن مطابق ضوابط    سازمان برنامه و بودجهظرفيت آزاد كاري توسط  

 مناقصات متوجه آن شركت خواهد بود.

 

 نام پروژه  رديف 
رشته  

 كار
 نام دستگاه اجرايي 

 قرارداد ريالي  مبلغ  

 

ميزان 

 پيشرفت

ظرفيت پايه 

 در رشته 

ظرفيت  

باقيمانده 

 )تعداد(

ظرفيت باقيمانده 

 )مبلغ(

1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

  كل باقيمانده         

  مبلغ پروژه         

 
 

 گران را بررسي و كنترل خواهد نمود. گزار براساس فرم خوداظهاري ظرفيت آزاد و همچنين سامانه ساجار، ظرفيت آزاد مناقصهمناقصه : 1تذكر 

 .شد خواهند داده شركت مربوطه مناقصه در  آزاد، كاري ظرفيت شرط داشتن به سازمان و برنامه و بودجه از مناسب پايه و رشته با پيمانكاري صلاحيت گواهينامه داراي پيمانكاراني كه  : 2تذكر 
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 گـران مناقصه  بازرگاني-فني ارزيابـي هاي فرم 

 ها گران و درصدهای وزنی آنمناقصه  بازرگانی-فنیجدول معیارهای ارزیابی   : 5 شماره جدول

     
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

ف     
دی

ر
 

 بازرگانی -فنیعنوان معیارهای ارزیابی  

امتیاز خام  

 تخصیصی 
A 

(100 ~ 0 ) 

 درصد وزنی معیار  

(B  )امتیاز کسب شده  بر حسب درصد 
A× B /100 

 اطلاعات مورد نظر در جداول ذیل درج گردد. 

 Cپیمانکاری  

 1فرم شماره   30  تجربه ودانش  )سوابق اجرايي(  1

 2فرم شماره  15  حسن سابقه در كارهاي قبلي  2

 3فرم شماره   15  توان مالي 3

 4فرم شماره   25  توان تجهيزاتي  4

 5فرم شماره   15  توان فني و برنامه ريزي  5

 (                             0 ~  100پيمانكار ) بازرگاني-فني امتياز كل ارزيابي          

هر يک از  بازرگاني-فني تأييد صلاحيت 

امتياز   60پيمانكاران منوط به كسب حداقل 

 مي باشد. 

  

 شود كه تمام مدارک لازم را ارائه نمايد.گران از هر لحاظ صحيح بوده و متعهد ميمناقصه بازرگاني-فنيهاي استعلام ارزيابي نمايد كه اظهارات و اطلاعات مندرج در فرم گر اعلام ميمناقصه :1تذكر 

 ايجاد نخواهدكرد.  گزار ها و مدارک مربوطه هيچگونه حق يا تعهدي در خصوص شركت در مناقصه براي دستگاه مناقصهنمايد كه تكميل و ارائه اين فرمگر اعلام مي: مناقصه2تذكر 

 .باشدمي بازرگاني- فنيدر ارزيابي   امتياز 60حداقل هر يك از پيمانكاران منوط به كسب  بازرگاني-فنيتأييد صلاحيت  :3تذكر 
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 قبلی( )سوابق تجربه  ارزیابی  :1شماره   فرم

 : مهم تذكرات و توضیحات 

  ه پيش از بازه زماني ياد شده به هيچ هاي انجام شدمورد نظر باشد و پيمان  سال قبل از انتشار آگهي مناقصه  5گردد بايد صرفاً در خصوص  هايي كه در جداول ذيل منعكس مياطلاعات پيمان  (1

 اكيداً خودداري گردد. عنوان ملاک امتياز دهي نخواهند بود و تأثيري در ارزيابي نخواهند داشت. بنابراين از ارسال قراردادهاي غير معتبر و خارج از اين مدت 

 صرف اظهارات ذكر شده فاقد اعتبار بوده و امتيازي داده نخواهد شد. ها بايد ضميمه فرم گردند در غير اين صورت مدارک و مستندات مثبته و مرتبط با پيمان (2

 منحصراً قراردادهايي را كه در فرم ارزيابي تجربه به آنها اشاره شده ارسال و پيوست گردد.  (3

هايي را كه داراي بالاترين مبلغ مي باشند در جداول درج گردد  مي باشد به منظور كسب امتيازات بالاتر، اطلاعات پيمان  مشابهكه موضوع پيمانها با موضوع مناقصه مورد نظر كارفرما،  در صورتي (4

 داراي بالاترين مبلغ در جداول درج گردد.  سه پيمان باشد، به منظور كسب امتياز بالاتر، فقط اطلاعات مربوط به   غير مشابه ها با موضوع مناقصه مورد نظر كارفرما،  كه موضوع پيمانو در صورتي

تناسب كاهش مي  گردد كه چهار كار مشابه با حجم معادل يا بيشتر از موضوع مناقصه توسط پيمانكار اجرا شده باشد و براي مقادير كمتر، امتياز تجربه به  حداكثر امتياز در صورتي احراز مي (5

 يابد. 

 به وضوح در پيمان مشخص باشد.  موضوع پيمان، شماره پيمان، مشخصات طرفين، مدت، مبلغ پيمان هاي ارسالي بايد بصورت خوانا و داراي مهر و امضاء طرفين باشند بطوريكه  كليه پيمان (6

است و قيد عنوان و موضوع كلي پيمان به تنهايي مورد قبول  نيز الزامي  شرح كار پيمان با توجه به لزوم مطابقت شرح كار قراردادهاي ارائه شده با شرح خدمات موضوع مناقصه، ارسال بخش   (7

 باشد. نمي 

 اقضي بين آنها وجود نداشته باشد. تمامي اطلاعات مندرج در فرم ارزيابي تجربه بايد با اطلاعات مندرج در قراردادهاي ارسالي يا مفاصا حساب آنها مطابقت داشته باشد و تن (8

 گران )شركتهاي متقاضي( بايد تمام رديفهاي فرم ارزيابي تجربه ودانش )سوابق اجرائي( را به صورت كامل و دقيق تكميل نمايند. مناقصه  (9
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 ( 5 شماره جدول از 1 رديف   به  مربوط)  منعقده  قرارداد  اساس بر  در کار های مشابه موضوع مناقصه  اجرائی( )سوابق تجربه ودانش   ارزیابی : 1 شماره فرم

ف 
دي

ر
 

 موضوع قرارداد / شماره قرارداد 

ع
نو

 
اد 

رد
را

ق
ي  

ار
 ك

ته
رش

 

را
اج

ل 
مح

 

ن
تلف

 
ما 

فر
ار

ك
 

  

ام
ن

 و 
س

در
آ

 
ما 

فر
ار

ك
 

 قرارداد  مبلغ

 )ميليون ريال( 

مبلغ  كل  

قرارداد  

 )ميليون ريال( 

 ماهيت كار 

 ( 1( مشابه)1

 ( 0.7مشابه)" (تقريبا2

 ( 0.3(غير مشابه)3

 امتياز 

هر كار  

 25 حداكثر

  مجموع 

(100-0 ) 

1 
 

 

         

2 
 

 

         

3 
 

 

         

4 
 

 

         

  5مجموع امتياز جهت درج در جدول شماره                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

وير ارائه : 1 تذكر  ورتمجلس يا )  قرارداد خاتمه هاي گواهينامه ، منعقده قراردادهاي تصـ ا و(  قراردادها موقت تحويل صـ اب مفاصـ روري مربوطه هايحسـ د مي ضـ اب، برگه مالي تاييد باشـ ا حسـ ورت عدم وجود مفاصـ ، در صـ

 صورت وضعيت قطعي )تاييديه كارفرما( و در صورت جاري بودن كار ارائه برگه مالي آخرين صورت وضعيت تاييد شده كارفرما الزامي مي باشد.

اء به مربوط صـفحه و قرارداد مدت و قرارداد مبلغ ، قرارداد موضـوع ، قرارداد طرفين :قسـمت چهار كننده مشـخص كه قرارداد از صـفحاتي ارائه :2 تذكر  الي قراردادهاي اسـت بديهي.  اسـت كافي باشـد،  قرارداد امضـ  ارسـ

 .باشند مناقصه متناسب موضوع با بايد



 شبكه ريلي  4اجراي فاز مناقصه  فني و بازرگاني ارزيابي 

 

 

 11  گر               مهر و امضای مناقصه

 

 :نحوه محاسبه امتيازات

 

 شود. يلحاظ م (يازامت  25) يازحداكثر امت ، مبلغ برآورد باشدبرابر يا بيشتر از (  يلنرخ تعد با يقبل هاييمانپ يمتق يپس از اعمال  تورم جهت بروز رسانگر)مناقصه يكه مبلغ بروز شده كار مشابه قبل  يدر صورت (1

ورت (2 ابه قبل  يدر صـ ده كار مشـ ه يكه مبلغ بروز شـ انگر )مناقصـ ديلنرخ تعد  با يقبل  هاييمانپ  يمتق  يپس از اعمال  تورم جهت بروز رسـ له) يازامت .(كمتر از مبلغ برآورد باشـ د  (biحاصـ  يازامت  25از   ي)كه درصـ

د(يم ت م  bi=(P/Pest)×25از فرمول  باشـ ه يقبل  رداد( مبلغ قراP.كه )يدآ يبدسـ ده مناقصـ تبروز شـ ان) گران  اسـ ( مبلغ Pestو) (يواقع يلنرخ تعد با يقبل هاييمانپ يمتق يبا اعمال  تورم جهت بروز رسـ

 باشددر هر پيمان حداكثر برابر يك مي P/Pestنسبت  .باشديبرآورد كارفرما در خصوص مناقصه مورد نظر م

/ 101كشور به شماره    سازمان برنامه و بودجه)بخشنامه    آن   ياصلاح  يهاو بخشنامه  يرانوز  تيأه(11/12/1381ه مورخ    23251/ ت  48013)شماره    يمانكارانپ  يص و تشخ   يبندنامه طبقه  يينبر اساس آ  رشته كار (3

بندي نامه طبقه  يينشده در آ  يينگروه تع  يازدهاز    يكيدر  26/4/1389مورخ    31395/100و بخشنامه شماره  8/2/1386مورخ100/ 15300  شمارهكشور به     سازمان برنامه و بودجهبخشنامه     ، 12/09/1384مورخ158657

 مندرج در آن محاسبه خواهد شد. يحاتطبق جدول و توض يمانكاريپ يتصلاح يصو تشخ

ابهكاريتماه (4 رح كار آن )آ يكار::كار مشـ ه وشـ ابه در عنوان مناقصـ ت و با تشـ ته مورد درخواسـ خييندر رشـ لاح  يصنامه  طبقه بندى و تشـ د كه امت ي( ميمانكارانپ  يتصـ بت  ياو25آن حداكثر يازباشـ از آن  بر  ينسـ

اس فرمول  به م  bi=(P/Pest)×25اسـ ابه  يباًشـود/ كار  تقر يمحاسـ تهدر ر يكار:مشـ ت  )آ شـ لاح  يصبندى و تشـخنامه  طبقهيينمورد درخواسـ بت ياو5/17آن حداكثر يازباشـد كه امتي( ميمانكارانپ  يتصـ از   ينسـ

  و 5/7آن حداكثر يازباشد كه امتمي( يمانكارانپ يتصلاح يصبندى و تشخنامه  طبقهييندرخواسـت  )آ يرمورددر رشـته غ يكار:مشـابه يرشـود/ كار  غيمحاسـبه م   bi=0/7× (P/Pest)×25آن بر اسـاس فرمول 

 .شوديمحاسبه م   bi=0/3× (P/Pest)×25از آن بر اساس فرمول  ينسبت يا

 .خواهد بود( 100تا  0امتياز بين  )گر پس از بررسي اسناد و مدارک كسب شده مناقصه امتياز (5

6)  
 

 تعداد شـــــــــــرح رديف

 پيمان  4 حداكثر امتياز( 25 پيمان هر حداكثر) مناقصه موضوع برآورد ازمبلغ بيشتر يا معادل با مشابه رشته در پيمان 1

 پيمان  4و حداكثر  1حداقل  مشابه( رشته در پيمان امتياز درصد  70 پيمان هر ازاي به) مناقصه موضوع برآورد ازمبلغ بيشتر يا معادل با مشابه تقريباً رشته در پيمان 2

 پيمان  3 حداكثر مشابه( رشته در پيمان امتياز درصد  30 پيمان هر ازاي به) مناقصه موضوع برآورد ازمبلغ بيشتر يا معادل با مشابه غير رشته در پيمان 3

  پيمان با مبلغ كمتر از مبلغ برآوردي با رعايت شرايط فوق به نسبت مبلغ پيمان قبلي به مبلغ برآوردي موضوع مناقصه اعمال ضريب مي شود. 4

 ................. ( 100 تا 0 بين )امتياز مدارک و اسناد بررسي از پس گرمناقصه  شده كسب امتياز
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 (1 ن شماره)سوابق قبلی(                                                                                                            )پیما  تجربه ارزيابي :1 شماره فرم

  اول پيمان  موضوع  -1

  نپيما شماره -2

  پيمان انعقاد تاريخ -3

  كارفرما نام  -4

 ......................... تلفن:................................                                                فاكس:...................................  كارفرما فاكس/ تلفن -5

  آدرس كارفرما -6

  محل اجراي پيمان  -7

 ....................... ..................... سال                                      از تاريخ................................  لغايت ..............  مدت پيمان   -8

 ........................................................................... ريال به عدد................................................. ريال                    به حروف:..................................... مبلغ پيمان )ريال(  -9

 □ جاري                                                                               □اتمام يافته     وضعيت پيمان -10

 گردد.تكميل مي مناقصه گزاراين قسمت توسط  گزار امتياز محاسبه شده مناقصه 

 ( 2ن شماره )سوابق قبلی(                                                                                                            )پیما تجربه ارزيابي :1 شماره فرم
  دوم  پيمان موضوع  -1

  نپيما شماره -2

  پيمان انعقاد تاريخ -3

  كارفرما نام  -4

 ......................... تلفن:................................                                                فاكس:...................................  كارفرما فاكس/ تلفن -5

  آدرس كارفرما -6

  محل اجراي پيمان  -7

 ....................... ..................... سال                                      از تاريخ................................  لغايت ..............  مدت پيمان   -8

 ........................................................................... ريال به عدد................................................. ريال                    به حروف:..................................... مبلغ پيمان )ريال(  -9

 □ جاري                                                                               □اتمام يافته     وضعيت پيمان -10

 گردد.تكميل مي مناقصه گزاراين قسمت توسط  گزار امتياز محاسبه شده مناقصه 
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 13  گر               مهر و امضای مناقصه

 

 (3ن شماره )سوابق قبلی(                                                                                                            )پیما  تجربه ارزيابي :1 شماره فرم

  پيمان سوم  موضوع  -1

  نپيما شماره -2

  پيمان انعقاد تاريخ -3

  كارفرما نام  -4

 ......................... تلفن:................................                                                فاكس:...................................  كارفرما فاكس/ تلفن -5

  آدرس كارفرما -6

  محل اجراي پيمان  -7

 ....................... ..................... سال                                      از تاريخ................................  لغايت ..............  مدت پيمان   -8

 ........................................................................... ريال به عدد................................................. ريال                    به حروف:..................................... مبلغ پيمان )ريال(  -9

 □ جاري                                                                               □اتمام يافته     وضعيت پيمان -10

 گردد.تكميل مي مناقصه گزاراين قسمت توسط  گزار امتياز محاسبه شده مناقصه 

 ( 4ن شماره )سوابق قبلی(                                                                                                            )پیما تجربه ارزيابي :1 شماره فرم
  چهارم  پيمان موضوع  -1

  نپيما شماره -2

  پيمان انعقاد تاريخ -3

  كارفرما نام  -4

 ......................... تلفن:................................                                                فاكس:...................................  كارفرما فاكس/ تلفن -5

  آدرس كارفرما -6

  محل اجراي پيمان  -7

 ....................... ..................... سال                                      از تاريخ................................  لغايت ..............  مدت پيمان   -8

 ........................................................................... ريال به عدد................................................. ريال                    به حروف:..................................... مبلغ پيمان )ريال(  -9

 □ جاري                                                                               □اتمام يافته     وضعيت پيمان -10

 گردد.تكميل مي مناقصه گزاراين قسمت توسط  گزار امتياز محاسبه شده مناقصه 
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 14  گر               مهر و امضای مناقصه

 

 )قبلي كارهاي )سوابق حسن سابقه : 2شماره فرم 

 : مهم تذكرات و  توضيحات

 را تكميل و به همراه ساير مدارک مثبته ارائه نمايند.  2گران بايد فرم شماره مناقصه  (1

 پيمان باشد. 4حسن سابقه كار بايد مربوط به كارهاي مندرج در فرم شماره يك )تجربه كاري وسوابق اجرائي( حداكثر  (2

 هاي انجام شده قبلي ملاک امتيازدهي نخواهند بود.مورد نظر باشد و پيمان سال قبل از انتشار آگهي مناقصه  5هاي جداول صرفاً بايد در خصوص اطلاعات مربوط به پيمان (3

هاي شفاهي و يا كتبي از كارفرمايان قبلي در  گر، مورد بررسي كميته فني بازرگاني قرار گرفته و پس از استعلاماطلاعات مربوطه به هر يكي از سوابق پيماني پس از تكميل دقيق توسط مناقصه (4

 هاي ذكر شده، امتياز مربوطه محاسبه و ثبت خواهد شد. خصوص پيمان

)مطابق نمونه پيوست    فرم گواهي صدور حسن سابقهكار انجام شده، كفايت كادر فني / غير فني و زمان بندي پروژه ضروري است، لذا    كيفيتارائه گواهي حسن سابقه از كارفرمايان قبلي شامل   (5

 شماره يك( مربوط به هر سابقه پيماني بايد تكميل و به همراه پيمان مذكور ارسال گردد. 

 الذكر منعكس و به مهر و امضاء كارفرماي قبلي رسانده شود. اجراي كار و كفايت كادر فني / غير فني و زمانبندي پروژه بايد در گواهي مربوطه در بند فوق كيفيتنحوه  (6

هاي حسن سابقه بايد بطور دقيق و با ذكر اطلاعات صحيح و قابل پيگيري تكميل گردد. مسئوليت عدم محاسبه و كسب امتياز، در صورت عدم  گر در فرمكليه اطلاعات مندرج توسط مناقصه (7

 باشد. گر ميگزار در اخذ استعلام از كارفرمايان قبلي، بر عهد مناقصه درج و عدم ارائه صحيح اطلاعات و نتيجتاً عدم دسترسي مناقصه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شبكه ريلي  4اجراي فاز مناقصه  فني و بازرگاني ارزيابي 

 

 

 15  گر               مهر و امضای مناقصه

 

 

 (5  شماره  جدول از  2  رديف  به   مربوط)   گذشته  سال پنج  در  قبلی   کارفرمایان امتیاز براساس قبلی   کارهای  در  گر  مناقصه سابقه حسن ارزیابی: 2 شماره  فرم

ف 
دي

ر
 

 معيار  عنوان

  امتيازات ميانگين قبلي  قراردادهاي كارفرمايان ارزيابي

  ارزيابي كارفرمايان 

  گذشته سال 5در    قبلي

(100 ~  0 ) 
A 

 ماهيت كار 

 ( 1( مشابه)1

 ( 9/0مشابه) " (تقريبا2

 ( 7/0(غير مشابه)3

 شده  كسب  امتياز
 كفايت كاركنان كليدي  يزمانبند يترعا كار  كيفيت

1 

  ارزيابي امتيازات

 قبلي   كارفرمايان

       اول  كار

       دوم  كار 2

       سوم  كار 3

       چهارم   كار 4

                                                                 .(- 100) پيمانكار امتياز  جمع

 

 . گيردمي  صورت( سابقه  و تجربه امتياز محاسبه جدول در شده ارزيابي كارهاي خصوص در)  گذشته سال 5 در قبلي كارفرمايان ارزيابي  امتيازات ميانگين اساس بر، پيمانكار سابقه حسن ارزيابي: 1 تذكر

 .شد خواهد تعيين گزارمناقصه تشخيص با و قبلي كارفرمايان  از شده اخذ نظرات به توجه با فوق هايرديف براي امتياز :2 تذكر

 .است الزامي( كليدي و رعايت زمانبندي  كاركنان كفايت،  شده انجام كار كيفيت لحاظ با) قبلي كارفرمايان(  قرارداد خاتمه و كار حين) ارزيابي و كار پايان گواهينامه، هارضايتنامه تصوير ارائه: 3 تذكر

 براي آن كار لحاظ مي گردد. درصد امتياز  70درصورت ارائه رضايت نامه، تشويق نامه و غيره ،  :4 تذكر

 .شودمي محاسبه 7/0  مشابه غير كار9/0 مشابه تقريباً كار 1 ضريب با مشابه كار: 5 تذكر
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 16  گر               مهر و امضای مناقصه

 

 حسن سابقه در كارهاي قبلي 

 .......................................................: . از شركت

 توسعه عمران و مديريت منطقه گل گهر شركت  :به

 با سلام 

......... به ............................. . با شماره ... ................................................................. شركت قرارداد )موضوع(........................ با اين .  ................................................................................. در سال.  احتراما شركت 

........................  ........................................................... . به حروف  ،...................................................... ريال.  عدده ................................... ب.  .................. با مبلغ كل. ........... لغايت...... از تاريخ.........مدت........

 . داشته و قرارداد مذكور را به اتمام رسانده است / مي رساند

 ارزيابي گرديده است.                   □عالي                □ خوب            □متوسط           □ در حد ضعيف                                      كيفيت كارشركت از نظر  •

 ارزيابي گرديده است.                    □عالي                □خوب             □ متوسط            □در حد ضعيف                     ت از نظر كفايت كاركنان كليديشرك •

 ارزيابي گرديده است.                   □عالي                □ خوب            □متوسط           □ در حد ضعيف   شركت از نظر رعايت زمانبندي پروژه                 •
 

 ......................................................... ريال مربوط به قرارداد فوق به اين شركت ارائه گرديده است. . ................. به مبلغ. ............................................. مورخ . ضمناً اصل مفاصاحساب شماره

 نام نام خانوادگي  

 مهر و امضاءكارفرما  

 تاريخ  

 سال گذشته( تكميل اين  فرم را از كارفرماي مربوطه درخواست نموده و پس از تكميل به مدارک ارائه نمايد.   5متقاضي شركت در ارزيابي مي بايست براي هر قر ارداد خاتمه يافته و يا جاري )طي  :  1تذكر  

 براي عالي در نظر گرفته مي شود و متوسط امتياز هر سه مورد به عنوان امتياز پروژه در نظر گرفته مي شود.  100براي خوب و  80براي متوسط،  50براي ضعيف،  30امتياز   :  2تذكر 

 مشابه فرم بالا قابل قبول مي باشد.   تصوير برابر اصل: 3تذكر
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 17  گر               مهر و امضای مناقصه

 

 گران: ارزیابی توان مالی مناقصه3شماره  فرم

 

 توضيحات و تذكرات مهم:  
 

 را بصورت كامل و خوانا و دقيق تكميل نموده و به همراه مستندات مربوطه ارسال نمايند.  3گران بايد فرم شماره مناقصه  (1

 هاي قبل از آن ملاک امتياز نخواهد بود. گذشته باشد و سال سال  5 اطلاعات ارائه شده صرفاً بايد مربوط به (2

 است.  ( ارائه مستندات مرتبط )گواهي ماليات پرداختي در پنج سال اخير( ضروري 1در خصوص رديف ) (3

 باشد. سال گذشته ضروري مي 5( ارائه مفاصاحساب تأمين اجتماعي يا گواهي تأمين اجتماعي قطعي يا علي الحساب پرداخت شده در 3در خصوص رديف ) (4

 باشد. سال گذشته ضروري مي  5قانوني در   هاي جانبيها يا كپي ( ارائه اظهارنامه مالياتي يا گواهي بيمه دارايي 4در خصوص رديف ) (5

 باشد. هاي قطعي و ممهور به مهر سازمان مالياتي ميدرآمد مستند به صورت وضعيت "درآمد ناخالص سالانه "منظور از  (6

هاي ثبت  هاست. همچنين اصل گواهي كارشناس رسمي دادگستري مبني بر ميزان دارائياست كه مستند به اظهارنامه هاي مالياتي يا گواهي بيمه دارائيهايدارائي "هاي ثابتدارايي"منظور از   (7

 گر نيز قابل قبول خواهد بود. قانوني مناقصه  هاي جانبيشده در 

الزامي است و حداكثر امتياز در صورتي احراز خواهد  ارائه حداقل يكي از مدارک فوق و يا تأييد اعتبار بانك يا موسسات مالي و اعتباري تا سقف مبلغ موضوع مناقصه، جهت ارزيابي توان مالي  (8

يابد. شايان ذكر است ارزيابي توان مالي بر اساس  صورت امتياز توان مالي به تناسب كاهش مياين   شد كه مبالغ ارائه شده به شرح فوق معادل يا بيشتر از مبلغ برآوردي مناقصه باشد، در غير

 شود. اطلاعات حداكثر پنج سال گذشته تعيين مي

 باشد: روش محاسبه امتياز به شرح ذيل مي •

Pest =    مبلغ برآورد مناقصه مورد نظر 

P =   بالاترين مبلغ محاسبه شده جدول فوق 

  IF Pest ≤ P( در نظر گرفته مي شود               100حداكثر امتياز توان مالي مناقصه )

                                                                      

                                                                                                            100  ×  Pest/ P  =امتياز                IF P < Pest   
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 18  گر               مهر و امضای مناقصه

 

 ( 5 شماره  ازجدول 3 ردیف به مربوط ) اعتباری  و مالی توان  ارزیابی  : 3 شماره  فرم

 

 (امتياز حداكثر) / مناقصه برآورد مبلغ Pest فوق/ جدول در شده محاسبه مبلغ بالاترين  P:  مالي توان شاخص بالاترين

𝒊𝒇 𝑷 < 𝑷𝒆𝒔𝒕 ⟹ امتياز =  
𝑷

𝑷𝒆𝒔𝒕
× 𝟏𝟎𝟎     𝒊𝒇 𝑷 > 𝑷𝒆𝒔𝒕  ⟹ امتياز = 𝟏𝟎𝟎 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 : باشد زير مقادير از يكي از كمتر يا و معادل  مناقصه اوليه برآوردي مبلغ كه شودمي احراز صورتي در اعتباري و مالي توان حداكثر :1تذكر 

 پيمانكار گذشته سال 5 ماليات ميانگين برابر پنجاه - الف             

 پيمانكار  گذشته سال 5 در شده پرداخت اجتماعي تأمين بيمه  حق ميانگين برابر  هفتاد - ب             

 پيمانكار  گذشته سال 5 ناخالص  درآمد ميانگين برابر سه -ج             

 پيمانكار  براي معتبر اعتباري و مالي موسسات يا و بانك سوي از صادره اعتبار تأييد مبلغ برابر يك - ه             

 .باشدمي الزامي جدول اين در درخواستي مدارک شده مصدق رونوشت ارائه :2 تذكر   

 .دارد را( امتياز  بيشترين و) مقدار بيشترين كه شد خواهد انجام  رديفي اساس بر امتيازدهي و است الزامي اعتباري و مالي  توان ارزيابي جهت جدول اين 4 الي 1 هايرديف به مربوط مدارک ارائه  :3 تذكر   

ف
دی

ر
 

 عنوان معیار

 سال گذشته   5متوسط  مناقصه است(  ی سال برگزار  nسال )

 )کل پرداخت های پروژه( 
 عدد ملاک مقایسه 

n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 

 = a = 50 × a      ماليات سالانه بر اساس تأييد اداره مالياتي 1

2 
الحساب پرداخت شده به سازمان  مبلغ حق بيمه تأمين اجتماعي قطعي يا علي

 تأمين اجتماعي بر اساس تأييد سازمان تأمين اجتماعي 
     b = 70 × b = 

3 
هاي قطعي و موقت مورد تأييد درآمد ناخالص سالانه مستند به صورت وضعيت

 كارفرماي مربوطه
     c = 3 × c= 

4 
 هاي جانبي ها يا هاي ثابت مستند به اظهارنامه مالياتي يا گواهي  بيمه دارائيدرائي

 قانوني سال قبل 
     d = 5× d = 

5 
ها يا موسسات مالي و اعتباري معتبر براي مبلغ اعتبار صادر شده از طرف بانك

 پيمانكار )ريال(  
     e = 1× e= 

 = A (A) 5الي  1هاي در رديف "عدد ملاك مقايسه "بيشترين عدد مربوط به ستون    

 = C مبلغ برآورد اوليه كارهاي موضوع مناقصه     

     [100 × (A/C)] =  مالي و اعتباري پيمانكار  امتياز توان  (0-100)   
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 19  گر               مهر و امضای مناقصه

 

 : ارزیابی توان تجهیزاتی 4 شماره فرم

 

 توضیحات مهم: 

گران بايد اطلاعات فرم مربوطه را با توجه به وسايل و تجهيزات مورد نظر كارفرما كه در بخش شرح تجهيزات قيد گرديده به منظور ارزيابي توان تجهيزاتي مناقصه حاضر، مناقصه (1

 بر حسب توان موجود خود تكميل نمايند. 

 گزار ضروري تشخيص دهد زمينه بازديد از تجهيزات و ماشين آلات مذكور را فراهم آورند.گران موظفند هر زمان كه مناقصهمناقصه (2

 تكميل گردد.  كارفرما  يازن  مورد آلات عمده  ينو ماش  يزاتتجهگران و با توجه به حداقل  ( جدول فوق بايد توسط مناقصه5( و )4هاي ) صرفاً اطلاعات مربوط به ستون  (3

 گر ضروري است. سوي مناقصهارائه كليه مستندات مربوط به مالكيت يا اجاره تجهيزات و ماشين آلات )كپي سند مالكيت يا اجاره نامه يا فاكتور خريد ماشين آلات( از   (4

 خواهدگرفت تعلق مربوطه امتياز درصد 50 معتبر نامه موافقت اصل ارائه با استيجاري آلات ماشين به (5

 گزار به استفاده از ماشين آلات خاص و يا تجهيزات ويژه در موضوع مناقصه  ذكر نام آن با امتياز ويژه مربوطه لحاظ خواهد شد.در صورت لزوم وتشخيص مناقصه (6
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 20  گر               مهر و امضای مناقصه

 

 : ارزیابی توان تجهیزاتی 4فرم شماره 

ف 
دي

ر
 

(1) 

 شرح حداقل تجهيزات و ماشين آلات عمده

 مورد نياز كارفرما

(2 ) 

تعداد  

مورد  

 نياز
(N) 

(3 ) 

درصد  

وزني 

 آيتم

% 

(4 ) 

تعداد  

 موجود 
(M) 

(5) 

نوع مالكيت تجهيزات و ماشين 

 آلات

(6 ) 

𝑴

𝑵
× 𝟏𝟎𝟎 × (𝟎. 𝟓~𝟏) 

 خواهد بود.(  100)حداكثر امتياز هر رديف  برابر 

(7) 

حاصل ضرب درصد وزني 

 ( در  امتياز 3ستون )

 اجاره اي  (6) ستون 
قطعي )در مالكيت  

 گر(مناقصه

      4 2 تجهيزات نقشه برداري  1

      D8 1 5بولدزر  2

      6 2 تانكر آب با ظرفيت هاي مختلف 3

      5 1 جرثقي  معمولي  4

      9 3 تراک ميكسر  5

      5 2 تن 100سيلوي سيمان با ظرفيت  6

      8 2 لودر  7

      15 5 كاميون كمپرسي 8

      8 2 ويبره  غلطك 9

      8 2 بي  مكانيكي  10

      8 2 گريدر 11

      2 2 عدد(2ويبراتور ) 12
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 21  گر               مهر و امضای مناقصه

 

ف 
دي

ر
 

(1) 

 شرح حداقل تجهيزات و ماشين آلات عمده

 مورد نياز كارفرما

(2 ) 

تعداد  

مورد  

 نياز
(N) 

(3 ) 

درصد  

وزني 

 آيتم

% 

(4 ) 

تعداد  

 موجود 
(M) 

(5) 

نوع مالكيت تجهيزات و ماشين 

 آلات

(6 ) 

𝑴

𝑵
× 𝟏𝟎𝟎 × (𝟎. 𝟓~𝟏) 

 خواهد بود.(  100)حداكثر امتياز هر رديف  برابر 

(7) 

حاصل ضرب درصد وزني 

 ( در  امتياز 3ستون )

 اجاره اي  (6) ستون 
قطعي )در مالكيت  

 گر(مناقصه

      1 1 پيكور  13

      4 2 وسيله نقليه  14

      10 1 مركز توليد بتن در محدوده پروژه  15

      2 2 كامپيوتر 16

 
مجموع امتياز ردياهاي ستون     

(7 )  

چگونه امتیازی به وی تعلق  گر صرفاً اظهارنظر نماید که در صورت برنده شدن در مناقصه، نسبت به خرید یا اجاره ماشین آلات مورد نظر کارفرما اقدام خواهد نمود هیتوجه: در صورتی که مناقصه

 نخواهد گرفت. 
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 22  گر               مهر و امضای مناقصه

 

   : توان فنی و برنامه ریزی5شماره  فرم

 (5 شماره  ازجدول 5 رديف به )مربوط گرمناقصه ريزيبرنامه و فني توان  ارزيابي  :5 شماره فرم

 معيار  عنوان  رديف

 تخصيصي خام امتياز

(0 ~ 100) 

A 

 معيار  وزني درصد

(%) 

B 

 شده  كسب  امتياز

100  /A X B 
 گردد درج ذيل جداول در نظر مورد اطلاعات

 فعلي سازمان  در شاغل كليدي كاركنان كفايت 1

 گر مناقصه 
 1-5فرم شماره   35 

 2- 5فرم شماره   25  پروژه  كنترل و ريزيبرنامه  توان 2

 3-5فرم شماره   5  نوآوري  و خلاقيت 3

 4- 5فرم شماره   5  مناسب  مديريتي سيستم و كارآمد مديريت 4

 5-5فرم شماره   30  گر مناقصهبومي بودن  5

 5  شماره جدول 5 رديف در درج  (100 ~ 0)  پيمانكار ريزي برنامه و فني توان  امتياز جمع

 .گیردنمی تعلق مربوطه ردیف به امتیازی هیچ اینصورت  غیر در ؛ است الزامی گرمناقصه سوی از ،جدول این هایردیف از یک هر به مربوط مستندات  تصویر ارائه: 1 تذکر
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 23  گر               مهر و امضای مناقصه

 

 ( 5 شماره فرم از 1 رديف به )مربوط دارند فعاليت  شركت  آن  فعلي سازمان  در  كه گرمناقصه كليدي كادر فردي مشخصات :1-5شماره فرم

 

ف 
دي

ر
 

 مدرك  اخذ تاريخ و محل تحصيلي  رشته و مدرك آخرين خانوادگي  نام و نام
 با همكاري شروع تاريخ

 شركت  آن
 تخصصي  آموزشي دورهاي مشابه  كار تجربه شركت  در سمت

1 
       

2 
       

3 
       

4 
       

5 
       

6 
       

7 
       

8 
       

9 
       

10 
       

11 
       

12 
       

13 
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 24  گر               مهر و امضای مناقصه

 

 : معيار ارزيابي

ف 
دي

ر
 

 معيار  عنوان
 تعداد 

 )نفر( 

 معيار  واحد امتياز

 ( نفر  هر  امتياز)

 امتياز حداكثر 

 رديف 

 خام امتياز

 Aتخصيصي 

(0 ~ 100) 

 وزني درصد

 Bمعيار 

(%) 

 كسب امتياز

 شده

A X B 

/100 

  25  امتياز  100 حداكثر امتياز 100 نفر  هر 1 سال سابقه كار  15حداقل  -كارشناس ارشد عمران –مدير پروژه   1

  20  امتياز  100 حداكثر امتياز 100 نفر  هر 1 سال سابقه كار  10حداقل  -كارشناس عمران –سرپرست كارگاه 2

  15  امتياز  100 حداكثر امتياز 100 نفر  هر 1 سال سابقه كار  10حداقل  -كارشناس عمران –سرپرست دفتر فني 3

  10  امتياز  100 حداكثر امتياز 50 نفر  هر 2 سال سابقه كار 10حداقل  -كارشناس عمران يا نقشه برداري –نقشه بردار  4

  10  امتياز  100 حداكثر امتياز 100 نفر  هر 1 سال سابقه كار 10حداقل  -كارشناس عمران يا آزمايشگاه –كارشناس كنترل كيفيت 5

  10  امتياز  100 حداكثر امتياز 100 نفر  هر 1 سال سابقه كار  10حداقل  -كارشناس مكانيك-كارشناس ماشين آلات 6

  10  امتياز  100 حداكثر امتياز 100 نفر  هر 1 سال سابقه كار  10حداقل  -كارشناس عمران يا صنايع –كارشناس كنترل پروژه 7

  5 شماره فرم 1رديف در درج (100 ~ 0)گزارمناقصه تشخيص به  پيمانكار كليدي كاركنان  كفايت امتياز جمع

 

 .گردد ضميمه بايد به همراه ليست بيمه كاركنان  كليدي افراد تجارب و سوابق  و شركت سازماني نمودار : 1تذكر

 .گردد ضميمه بايد مدارک تحصيلي به  مربوط هايگواهي رونوشت: 2تذكر

 / نفرات  ليست / كفايت كاركنان دهي امتياز و ارزيابي جهت كار انجام  براي  پرسنل هايمسئوليت و تشكيلاتي ساختار و  شركت سازماني چارت) :شامل مربوطه مستندات كليه  همراهه ب فوق تكميل جدول به نسبت بايد گرانمناقصه  :3تذكر

 . نمايند اقدام  ( تاييد شده سازمان تامين اجتماعي ليست بيمه / كاري سوابق  /تحصيلي مدارک
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 25  گر               مهر و امضای مناقصه

 

 (5 شماره فرم از 2 رديف به )مربوط پروژه كنترل و ريزيبرنامه توان  ارزيابي  :2-5شماره فرم

ف 
دي

ر
 

 گذشته سال5 در بدون تأخير  قراردادهاي عنوان

 مبلغ 

 قرارداد 

A 
 ريال

ت
مد

 
اد

رد
را

ق
)

اه
م

(
 

خ
ري

تا
 

ع 
رو

ش
 

 

خ
ري

تا
 

مه
خات

 
ق

طب
 

مه 
رنا

ب
 

خ
ري

تا
 

مه
خات

 
ي 

قع
وا

 

ل
وي

تح
(

 
ت

وق
م

از  ( 
مج

ير
أخ

ت ت
مد

 

 و  كارفرما نام

 مطلع مقام

 كارفرمائي 

 تلفن

 كارفرما 

 

 خام امتياز

 تخصيصي 

(A/C) * 50 
(0 ~ 50) 

 

1 
 

 
         

2 
 

 
         

3 
 

 
         

4 
 

 
         

  5 شماره فرم  2 رديف در درج (100-0) يو ساختمان يفن يگر در مناقصات مربوط به كارها و كنترل پروژه مناقصه يزي توان برنامه ر  يازامت

 ) موقت تحويل مجلسصورت يا )  راك پايان اصل گواهينامه برابر تصوير نيز و(  قرارداد طرفين امضاي به مربوط صفحه و قرارداد خاتمه و شروع  تاريخ ،قرارداد مبلغ ،قرارداد موضوع  به مربوط صـفحات )  قرارداد اصـلي صـفحات  تصـوير ارائه: 1تذكر

 .گيردنمي تعلق مربوطه رديف به امتيازي هيچ اينصورت غير در است؛ ن الزامي گرامناقصه سوي از الذكر فوق هاي جدولرديف نامه تاييديه كارفرما مبني بر نداشتن تأخير غيرمجاز نيز و

 .باشدمي امتياز 100 جدول اين كل امتياز حداكثر .يابدمي كاهش تناسب به آن امتياز ،كمتر مبلغ با تأخير بدون قراردادهاي براي و باشد مي امتياز 50 حداكثر گذشته سال 5 در مجاز غير تأخير بدون مشابه قرارداد هر امتياز: 2تذكر

 .باشد داشته وجود)تا تحويل موقت(  مجاز غير تأخير بدون معادل و مشابه پروژه 2 حداقل پيمانكار گذشته سال 5  سوابق در كه گيردمي تعلق پيمانكار به وقتي پيمانكار پروژه كنترل و ريزيبرنامه توان امتياز حداكثر: 3تذكر

 باشد. مبلغ برآورد اوليه كارهاي موضوع مناقصه مي C: 4تذكر 
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 ( 5 شماره فرم از 3 رديف به )مربوط خلاقيت و نوآوري ارزيابي   :3-5شماره فرم

ف 
دي

ر
 

 معيار  عنوان
 Aتخصيصي  خام امتياز

(0 ~ 100) 

 Bوزني  درصد

(%) 

 شده  كسب امتياز

A X B /100 
 توضيحات 

1 

 (0-50) مورد(   2)اعمال مهندسي ارزش 

20  
 ستازي پياده  بر دال مدارک ارائه

 و شتتركت در ارزش مهندستتي

 پروژهها
1-1-  

1-2-  

 ( 0-100) داشتن واحد تحقيق و توسعه  2
10  

 معرفي و ستتازماني چارت ارائه

 اقدامات و واحد پرستن  و افراد

 مربوطته واحتد كته تحقيقتاتي و

 است داده  انجام
 2-1-  

 ( 0-100) المللي  بين مناقصات  در حضور 3
10  

 مناقصات در حضتور مدارک ارائه

 المللي بين
 3-1-  

 (0-50) مورد(   2) و سمينارها مجلات  در  مقالات  ارائه  4

20  
 ستتمينارها متن و مقالات ارائه

 مجلات در
 4-1-  

 4-2-  

 (0-50) مورد(  2)توسط دستگاه اجرايي شده تائيد آوريهاي نو 5

  -1-5  نوآوريها مدارک ارائه  40

 5-2 -  

 5 شماره فرم 3 رديف در درج خلاقيت و نو آوري  امتياز جمع
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 ( 5 شماره فرم از 4 رديف به )مربوطمناسب  مديريتي سيستم و كارآمد مديريت  ارزيابي  :4-5شماره فرم

ف 
دي

ر
 

 معيار  عنوان
 Aتخصيصي  خام امتياز

(0 ~ 100) 

 Bوزني  درصد

(%) 

 شده  كسب امتياز

A X B /100 
 توضيحات 

1 

 ( 0-100) 9001:2015ايزو  استاندارد بر اساس بازرگاني- فني مديريت سيستم استقرار 

40  
 9001 ايزو گواهينامه ارائه

دهنده   گواهي موستستات از

  -1-1 بين المللي

 (0-50) تخصصي  آموزشي هاي دوره 2

20  
 گواهينتامته و متدارک ارائته

 آموزشي هاي دوره  هاي
 2-1-  

 2-2 -  

 ( 0-100) ختار تشكيلاتي سا 3

20  

 و ستتتازمتاني چتارت ارائته

 پستتتتهاي وظايف شتتترح

  -1-3  سازماني

 (0-50) عضويت در انجمن هاي تخصصي  4

  -1-4  عضويت مدارک ارائه  20

 4-2-  

 مناسب  مديريتي سيستم و كارآمد مديريت امتياز جمع
 5 شماره فرم 4 رديف در درج
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 ( 5 شماره فرم از 5 رديف به )مربوطبومي بودن  ارزيابي  :5-5شماره فرم

 شرح  رديف 
امتياز خام تخصيصي  

(0~100) 
A 

درصد وزني  

 )%(  معيار 
B 

امتياز كسب  

 شده

A*B/100 

 50  ( 100يا   0ثبت شركت در استان كرمان با ارائه تصوير برابر اص  اساسنامه، آگهي تاسيس و تغييرات شركت ) 1
 

 25  امتياز(  100حداكثر -امتياز  20رسمي )هر سال  اجاره قرارداد و ملكي سند اص  برابر تصوير ارائه با گذشته سال 5 در سيرجان شهرستان در دائم كار دفتر داشتن 2
 

3 

 (20~0) امتياز(  100حداكثر  -امتياز 20قرارداد )هر قرارداد  اصلي صاحات و كار پايان گواهينامه اص  برابر تصوير ارائه با گذشته سال 5  در كرمان استان در قرارداد اجراي

 25 

 

طه
بو

مر
ي 

ما
فر

ار
و ك

ها 
اد

رد
را

ت ق
صا

خ
ش

م
 

3-1 -  

3-2 -  

3-3 -  

3-4 -  

3-5 -  

  5 شماره فرم 5 رديف در درج جمع امتياز بومي بودن 

 

 .گيرد نمي تعلق مربوطه رديف به امتيازي هيچ اينصورت غير در ؛ است الزامي گر مناقصه سوي از ، جدول اين رديفهاي از يك هر به مربوط مستندات اصل برابر تصوير ارائهتذكر : 
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 29  گر               مهر و امضای مناقصه

 

 توسعه عمران و مديريت منطقه گل گهرشركت 
 

 باسلام

مطالعه و نمايد كه نسبت به  مي  اعلام شبكه ريلي 4اجراي فاز    موضوعبا   ………………………  احتراما بدينوسيله اين شركت آمادگي خود را نسبت به شركت در مناقصه شماره

گران اقدام نموده و كليه مدارک و استناد خواستته شتده را به ترتيب و فرمت خواستته شتده مطابق چك ليستت ارائه شتده به مناقصته  بازرگاني-فنيتكمي  دقيق استناد ارزيابي  

مطابق فرمت خواستته شتده در انتهاي اين  PDFصتورت كلاسته بندي شتده و منظم و در.............. صتاحه تحوي  و كليه مدارک پس از مهر و امضتا عيناً استكن شتده و به صتورت  

ضتمناً اين شتركت اطلاعات مندرد در اين ستند و مدارک پيوستت آن را تأييد و مستووليت عدد لوح فشترده كه روي آنها مهر و امضتا شتده، ارائه گرديده استت.   يكدستتورالعم ، در  

گزار را به دلايلي نظير عدم ارستال يا ارستال ناقص استناد و از آن و همچنين مستووليت عدم ارزيابي و محاستبه امتيازات توستط مناقصته يناشت  ياظهارات خلاف واقع و عواقب قانون

 .نمايد مدارک لازم را تقب  مي 

 

 گر: ........................................................ شركت مناقصه

 ........................................................ مهر و امضاء مجاز: .
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  ارزيابي مدارک و اسناد چك ليست

 گزار )كارفرما( چك ليست مناقصه گر چك ليست مناقصه 

 وضعيت كنترل اسناد  وضعيت كنترل اسناد 

 نام فرم 

 ارزيابي
 عنوان سند / مدرک / گواهي 

يد 
رد
 گ
ائه
ار

يد  
رد
نگ
ه 
رائ
ا

ت  
حا
صا
د 
دا
تع

 

ت 
اس
  
مي
تك

 

ت 
اس
ص 

ناق
ت  
حا
صا
د 
دا
تع

 

ئه 
ارا
م 
عد

 
 توضيحات 

 8 7 6 5 4 3 2 1 رديــــــــف  - 

صه
ناق

ي م
ياب

رز
ي ا

وم
عم

ک 
دار

و م
د 

نا
اس

ن 
را

گ
 

         است يك عدد لوح فشرده اسكن اسناد ارزيابي كه مطابق دستورالعم  صاحه آخر تهيه شده 1

         گر جهت شركت در مناقصه نامه درخواست شركت متقاضي / مناقصه  2

         شركت  اساسنامه 3

         شركت  تأسيس آگهي رسمي روزنامه 4

         شركت  تغييرات آخرين آگهي رسمي روزنامه 5

         شركت  مديره هيأت اعضاء آخرين ملي كارت و شناسنامه تصوير 6

         گرمناقصه شركت رساني مناقصاتاقتصادي و كد ثبت نام در پايگاه اطلاع كد تصوير 7

         وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي صلاحيت ايمني از نامهتصوير گواهي 8

         ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه بنديرتبه و صلاحيت تشخيص تصويرگواهي 9

         فرم خوداظهاري ظرفيت آزاد كاري  10

         شركت  ملي شناسه تصوير 11

         گر مناقصه سهامدارانو  يره ت مد أمشخصات هي يستل 12

 .گرددمي تكميل گزارمناقصه توسط 8 الي 4 هايرديف و گرديده گر تكميلمناقصه توسط ليست چك 3 و2 و1 هايرديف است ضروري :مهم توضيح



 شبكه ريلي  4اجراي فاز مناقصه  فني و بازرگاني ارزيابي 

 

 

 31  گر               مهر و امضای مناقصه

 

 

 

 

 گر چك ليست مناقصه

 )متقاضي( 
 گزار )كارفرما( چك ليست مناقصه

 وضعيت كنترل اسناد  وضعيت كنترل اسناد 

 نام فرم 

 ارزيابي
 عنوان سند / مدرک / گواهي 

يد 
رد
 گ
ائه
ار

يد  
رد
نگ
ه 
رائ
ا

ت  
حا
صا
د 
دا
تع

 

ت
اس
  
مي
تك

 

ت 
اس
ص 
ناق

ت  
حا
صا
د 
دا
تع

 

ائه
 ار
دم
ع

 

 توضيحات 

 8 7 6 5 4 3 2 1 رديتتتتتتتتف 

ق 
واب

 س
به

جر
ي ت

ياب
رز

م ا
فر

ي 
راي

اج
 

1 
    مشابه پيمان نسخ

 حاضر(  مناقصه آگهي از انتشار قب  سال 5 اعتبار با)
        

2 
 مشابه(  كار 4 وجود عدم صورت در ( مشابه غير پيمان نسخ

 حاضر(  مناقصه آگهي از انتشار قب  سال 5 اعتبار با)
        

ي
بل

ق ق
واب

 س
ن

س
 ح

ي
ياب

رز
م ا

فر
 

3 

 وجود عدم صورت )در مشابه غير و مشابه معتبر شده انجام كار سابقه حسن گواهي

 ( يك شماره پيوست نمونه )مطابق .قبلي كارفرمايان از(مشابه  كار 4

 )حاضر مناقصه موضوع مشخص حجم و كار شرح ،مبلغ با موضوعاتي جهت(

        

4 
 (  مشابه كار 4 وجود عدم صورت مشابه)در غير و مشابه پيمان تصويرنسخ

 ) مناقصه آگهي از قب  سال 5 اعتبار با (
        

         الذكر  فوق هايپيمان كارفرمايان آدرس و فكس ،تلان شماره 5

ن  
وا

ي ت
ياب

رز
م ا

فر

ي
زات

هي
ج

ت
 

         گرموجود مناقصه يزات آلات و تجه ينماش 6

 .گرددمي تكميل گزارمناقصه توسط 8 الي 4 هايرديف و گرديده گر تكميلمناقصه توسط ليست چك 3 و2 و1 هايرديف است ضروري :مهم توضيح



 شبكه ريلي  4اجراي فاز مناقصه  فني و بازرگاني ارزيابي 

 

 

 32  گر               مهر و امضای مناقصه

 

 

 

 

 گر چك ليست مناقصه

 )متقاضي( 
 گزار )كارفرما( چك ليست مناقصه

 وضعيت كنترل اسناد  وضعيت كنترل اسناد 

 نام فرم 

 ارزيابي
 عنوان سند / مدرک / گواهي 

يد 
رد
 گ
ائه
ار

يد  
رد
نگ
ه 
رائ
ا

ت  
حا
صا
د 
دا
تع

 

ت
اس
  
مي
تك

 

ت 
اس
ص 
ناق

ت  
حا
صا
د 
دا
تع

 

ائه
 ار
دم
ع

 

 توضيحات 

 8 7 6 5 4 3 2 1 رديتتتتتتتتف 

ي
مال

ن 
وا

م ت
فر

 

         قب  سال 5 به مربوط پرداختي ماليات مبلغ به مربوط مستندات 7

8 
 5 به مربوط شده پرداخت الحسابيا علي قطعي اجتماعي تامين بيمه ( حساب مستندات )مااصا

 .قب  سال
        

9 
-دارايي ارزش تعيين جهت قانوني هاي جانبي كپي يا ها دارايي بيمه گواهي يا مالياتي اظهارنامه

 ثابت  ايه
        

10 
به   مناقصه موضوع مبلغ سقف تا معتبر اعتباري و مالي موسسات يا بانك سوي از اعتبار تأييد اص 

 ) دو شماره پيوست نمونه گزار )مطابقمناقصه
        

         قب   سال 5 به مربوط شده حسابرسي مالي هايصورت 11

ي 
يز

ه ر
ام

رن
و ب

ي 
فن

ن 
وا

م ت
فر

 

12 
مناقصه( به   موضوع كار انجام براي هامسووليت و تشكيلات ساختار كليدي )ارائه كاركنان كاايت

 ليست بيمه تاييد شده تامين اجتماعي و غيره و سوابق ،مدارک تحصيلي ،مشخصات همراه
        

         گر مناقصه سازمانو كنترل پروژه در  يزير  توان برنامه  13

         نوآوري مستندات خلاقيت و   14

         مستندات ارزيابي مديريت و سيستم مديريتي مناسب  15

         مستندات بومي بودن  16



 شبكه ريلي  4اجراي فاز مناقصه  فني و بازرگاني ارزيابي 

 

 

 33  گر               مهر و امضای مناقصه

 

 .........................  :نامه شماره  

 نامه: .........................  تاريخ

 بانكي اعتبار تأييد اعلاميه - 1 پيوست

 

 …………………شماره:    شبكه ريلي 4اجراي فاز    مناقصه: موضوع

  توسعه عمران و مديريت منطقه گل گهرشركت 

 سلام  با

 اعلام اطلاع جهت بانك، اين نزد شركت آن....................................  :شماره مناقصه در حضور متقاضي گرمناقصه    ...........................................شركت اعتبار و بانكي هايحساب اطلاعات ذي  در           

 .گرددمي

 بانكي  اعتبار تأييد نامه صدور  تاريخ از قب  سال يك زماني دوره براي  ...............................شركت   هايحساب گردش اطلاعات 

 ميانگين حساب )ريال( بستانكار )ريال(  بدهكار )ريال( شماره حساب  نوع حساب 

     

     

     

 ميزان ضمانت نامه هاي فعال...................................................................... ريال 

تأييد    ......................................................... ريال نزد اين بانك بوده و اعتبار مالي مذكور تا سقف اعلام شده موردالذكر داراي اعتبار مالي تا سقف )به عدد( .......................................................... ريال )به حروف( ...........شركت فوق

 باشد.   مي

 

 مالي اعتباري: ...............................................  گر: ..........................................                                                  مهر و امضاي مجاز بانك / موسسهمهر و امضاي صاحبان امضاء مجاز مناقصه



 شبكه ريلي  4اجراي فاز مناقصه  فني و بازرگاني ارزيابي 

 

 

 34  گر               مهر و امضای مناقصه

 

 

 

 گران مناقصه بازرگانی-فنیاسکن اسناد ارزیابی  لوح فشرده فرمت ارائه 
 

گزار  مهر و امضاء شده به مناقصه   آنكه روي    نسخه   يك گر، بايد در فولدرهاي جداگانه و  به شرح و ترتيب زير در  مناقصه  بازرگاني-فني لوح فشرده مدارک و مستندات ارزيابي  

 تحوي  گردد: 

 ها( اند. )بدون پيوستكه مهر و امضا گرديده بازرگاني -فني هاي تكمي  شده استعلام ارزيابي حاوي اسكن برگه :1فولدر شماره 

 دستورالعم   3حاوي مدارک عمومي شركت مطابق صاحه   :2فولدر شماره 

 حاوي مدارک و مستندات تجربه )سوابق اجرائي(  :3فولدر شماره 

 حسن سابقه در كارهاي قبلي حاوي مدارک و مستندات : 4فولدر شماره 

 توان مالي حاوي مدارک و مستندات  :5فولدر شماره 

 توان تجهيزاتي حاوي مدارک و مستندات : 6فولدر شماره 

 توان فني و برنامه ريزيحاوي مدارک و مستندات  :7فولدر شماره 

 


