

خلاصه مالی رشته :

طرح : پروژه اجرا، نصب و راه اندازی روشنایی معابر منطقه گل گهر ۱۴۰۱
پروژه : اجرا، نصب و راه اندازی روشنایی معابر منطقه گل گهر - تجميع بلوار آزادی و جاده آب

خلاصه مالی فهرست بهای رشته: ابنیه

درصد غیر پایه به کل	جمع			عنوان فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰,۰۰	۲,۲۲۹,۳۶۱,۵۰۰	۰	۲,۲۲۹,۳۶۱,۵۰۰	فصل دوم . عملیات خاکی با دست
۰,۰۰	۲,۳۴۹,۰۰۹,۹۰۰	۰	۲,۳۴۹,۰۰۹,۹۰۰	فصل سوم . عملیات خاکی با ماشین
۱۰۰,۰۰	۸۹۸,۲۱۴,۴۰۰	۸۹۸,۲۱۴,۴۰۰	۰	فصل بیست و نهم . کارهای دستمزدی
۱۶,۴۰	۵,۴۷۶,۵۸۵,۸۰۰	۸۹۸,۲۱۴,۴۰۰	۴,۵۷۸,۳۷۱,۴۰۰	جمع فصول
ضرایب				
۶,۷۱۳,۷۲۳,۸۲۱	(۱,۰۴ منطقه, ۱,۴۱ بالاسری)			جمع ردیف های ف
۰				جمع ردیف های ج
۱,۳۱۷,۱۴۱,۵۹۶	(۱,۰۴ منطقه, ۱,۴۱ بالاسری)			جمع ردیف های *
۸,۰۳۰,۸۶۵,۴۱۷	ضرایب اعمال از بعد فصول جمع			

کارفرما :

مشاور :

پیمانکار :

خلاصه مالی رشته :

طرح : پروژه اجرا، نصب و راه اندازی روشنایی معابر منطقه گل گهر ۱۴۰۱
پروژه : اجرا، نصب و راه اندازی روشنایی معابر منطقه گل گهر - تجميع بلوار آزادی و جاده آب

خلاصه مالی فهرست بهای رشته: تأسیسات برقی

درصد غیر پایه به کل	جمع			عنوان فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۱۰۰,۰۰	۶۹,۳۷۸,۰۰۰	۶۹,۳۷۸,۰۰۰	۰	فصل هفتم . کابل های فشار ضعیف .
۰,۹۴	۳,۱۳۲,۳۸۵,۲۱۵	۲۹,۳۰۸,۸۱۵	۳,۱۰۳,۰۷۶,۴۰۰	فصل چهاردهم . وسایل فشار ضعیف تابلویی .
۱۰۰,۰۰	۳,۸۶۴,۵۶۰,۰۰۰	۳,۸۶۴,۵۶۰,۰۰۰	۰	فصل بیستم.
۰,۰۰	۱,۸۷۷,۶۸۵,۵۰۰	۰	۱,۸۷۷,۶۸۵,۵۰۰	پیوست (۱) مصالح پای کار
۴۴,۳۱	۸,۹۴۴,۰۰۸,۷۱۵	۳,۹۶۳,۲۴۶,۸۱۵	۴,۹۸۰,۷۶۱,۹۰۰	جمع فصول
ضرایب				
۷,۹۳۵,۸۴۷,۹۳۵	(۱,۱۳ منطقه, ۱,۴۱ بالاسری)			جمع ردیف های ف
۰				جمع ردیف های ج
۶,۳۱۴,۶۴۱,۱۵۰	(۱,۱۳ منطقه, ۱,۴۱ بالاسری)			جمع ردیف های *
۱۴,۲۵۰,۴۸۹,۰۸۶	ضرایب اعمال از بعد فصول جمع			

کارفرما :

مشاور :

پیمانکار :

خلاصه مالی رشته :

طرح : پروژه اجرا، نصب و راه اندازی روشنایی معابر منطقه گل گهر ۱۴۰۱
پروژه : اجرا، نصب و راه اندازی روشنایی معابر منطقه گل گهر - تجميع بلوار آزادى و جاده آب

خلاصه مالی فهرست بهای رشته: توزیع نیروی برق

درصد غیر پایه به کل	جمع			عنوان فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰,۰۰	۱,۹۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۱۴,۴۰۰,۰۰۰	فصل سوم. پست‌های پدمانتد و ترانسفورماتورها
۰,۰۰	۴۶,۴۵۷,۹۳۴,۰۰۰	۰	۴۶,۴۵۷,۹۳۴,۰۰۰	فصل ششم. سیم و کابل‌های مسی فشار ضعیف
۰,۰۰	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	فصل نهم. سرکابل، مفصل، کاور و لوله‌های غیر فلزی
۰,۰۰	۴۸,۲۸۸,۹۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۲۸۸,۹۰۰,۰۰۰	فصل دهم. پایه‌های فلزی
۱۰۰,۰۰	۳۳,۷۳۰,۵۶۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۰,۵۶۰,۰۰۰	۰	فصل یازدهم. تجهیزات روشنایی
۰,۰۰	۵۶۱,۱۸۷,۰۰۰	۰	۵۶۱,۱۸۷,۰۰۰	فصل دوازدهم. قطع کننده‌های اتوماتیک فشار ضعیف تابلویی
۰,۰۰	۱۱,۹۹۲,۰۰۰	۰	۱۱,۹۹۲,۰۰۰	فصل چهاردهم. یراق آلات فولادی و متعلقات شبکه
۰,۰۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	فصل هفدهم. تجهیزات اتوماسیون، کنترل و حفاظت
۰,۰۰	۱۰,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل هجدهم. قطعات بتنی و متعلقات
۰,۰۰	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	فصل بیستم. فیوزها و کلید فیوزهای فشار ضعیف و متوسط
۰,۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل بیست و یکم. برقگیرها
۰,۰۰	۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰	فصل بیست و سوم. بدنه فلزی تابلوها
۰,۰۰	۵۷۴,۲۷۲,۰۰۰	۰	۵۷۴,۲۷۲,۰۰۰	فصل بیست و پنجم. تجهیزات مسی
۰,۰۰	۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۸۰۰,۰۰۰	فصل بیست و هفتم. خازن‌های فشار ضعیف
۱۱,۱۷	۱۱,۹۴۲,۵۱۴,۲۰۰	۱,۳۳۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۷,۹۶۴,۲۰۰	فصل چهل و دوم. نصب تجهیزات به صورت خط سرد

خلاصه مالی رشته :

طرح : پروژه اجرا، نصب و راه اندازی روشنایی معابر منطقه گل گهر ۱۴۰۱
پروژه : اجرا، نصب و راه اندازی روشنایی معابر منطقه گل گهر - تجميع بلوار آزادى و جاده آب

خلاصه مالی فهرست بهای رشته: توزیع نیروی برق

درصد غیر پایه به کل	جمع			عنوان فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰,۰۰	۳۲۰,۹۱۱,۱۵۰	۰	۳۲۰,۹۱۱,۱۵۰	فصل پنجاهم . حمل
۲۲.۶۸	۱۵۴,۶۲۹,۲۷۰,۳۵۰	۳۵,۰۶۵,۱۱۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۶۴,۱۶۰,۳۵۰	جمع فصول
ضرایب				
۱۹۰,۴۹۲,۰۴۶,۵۵۲	(۱,۱۳ منطقه, ۱,۴۱ بالاسرى)			جمع ردیف های ف
۰				جمع ردیف های ج
۵۵,۸۶۹,۲۳۹,۷۶۳	(۱,۱۳ منطقه, ۱,۴۱ بالاسرى)			جمع ردیف های *
۲۴۶,۳۶۱,۲۸۶,۳۱۵	ضرایب اعمال از بعد فصول جمع			